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PRECIOS UNITARIOS
Desarrollo Constructivo Edificio de la Fundación Sancho el Sabio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U01AA007 5.314,907 h   Oficial primera 16,57 88.068,00

U01AA008 419,843 h   Oficial segunda       15,74 6.608,33

U01AA009 4.099,313 h   Ay udante       14,67 60.136,91

U01AA010 1.635,078 h   Peón especializado 14,50 23.708,64

U01AA011 9.441,592 h   Peón suelto        14,48 136.714,25

U01AT110 59,471 h   Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 28,00 1.665,18

U01FA103 866,767 h   Oficial 1ª encofrador        16,50 14.301,65

U01FA105 866,767 h   Ay udante encofrador   14,50 12.568,12

U01FA201 764,730 h   Oficial 1ª ferralla        16,50 12.618,05

U01FA204 764,730 h   Ay udante ferralla       14,50 11.088,59

U01FG225  1.594,290 m²  Mano de obra forj. placa alv eolar 25 8,00 12.754,32

U01FG405  1.614,340 h   Montaje estructura metálica         16,00 25.829,44

U01FL003 12,320 m²  Mano obra coloción tabicón L.H.D. 8,00 98,56

U01FL040 565,370 m²  Mano obra Trasdosado directo W611       6,00 3.392,22

U01FL044 147,060 m²  Mano obra Trasd. directo W624 Woolplac 6,60 970,60

U01FL120 325,310 m²  Mano obra Tabique W 115       14,30 4.651,93

U01FN030  5,960 m   Mano obra colocación barandilla  8,40 50,06

U01FO340  842,090 m²  Mano obra colocac. cubierta chapa  5,20 4.378,87

U01FP501  1.428,462 h   Oficial 1ª impermeabilizador        16,50 23.569,62

U01FP502 1.311,589 h   Ay udante impermeabilizador        14,50 19.018,03

U01FQ007  244,620 m²  Mano obra guarn. maestr. y  enluc. 3,60 880,63

U01FQ105  25,872 m²  Mano obra enfoscado v ertical  4,20 108,66

U01FR009  214,324 h   Jardinero        11,00 2.357,57

U01FR013  1.013,410 h   Peón ordinario jardinero 9,00 9.120,69

U01FS010 56,100 m²  Mano obra solado gres         7,50 420,75

U01FS015 452,710 m²  Mano obra solado mármol       12,00 5.432,52

U01FU010  279,070 m²  Mano de obra colocación gres 8,00 2.232,56

U01FV001 43,048 h   Equip.montaje carp.(of.+ay .)  30,50 1.312,95

U01FX001 19,361 h   Oficial cerrajería      16,00 309,77

U01FX003 13,187 h   Ay udante cerrajería 14,00 184,61

U01FZ101 86,655 h   Oficial 1ª pintor        15,00 1.299,83

U01FZ105 86,655 h   Ay udante pintor       11,50 996,53

U01FZ303 444,593 h   Oficial  1ª v idriería 14,80 6.579,98

Grupo U01............................ 493.428,40

U02AK001  891,987 h   Martillo compresor 2.000 l/min  2,40 2.140,77

U02FA001 444,489 h   Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 6.667,34

U02FK001 45,718 h   Retroex cav adora  20,00 914,36

U02FK005 20,273 h   Retro-Pala ex cav adora   21,00 425,74

U02FK012 445,839 h   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38,00 16.941,88

U02FK205 569,967 h   Mini retroex cav adora  20,00 11.399,34

U02FN001  5,076 h   Motoniv eladora grande 170 CV  25,00 126,89

U02FP005 12,689 h   Apisonadora estática gasol. a=30 2,10 26,65

U02FP010 2,089 h   Apisonadora v ibrante  6 t   9,00 18,80

U02JA002 2,089 h   Camión 8 t basculante     22,40 46,80

U02JA003 1.806,984 h   Camión 10  t basculante  23,80 43.006,22

U02LA201 86,420 h   Hormigonera 250 L         0,90 77,78

U02OA010  330,331 h   Pluma grúa de 30 m       4,80 1.585,59

U02OA025  330,331 h   Montaje y  desmontaje P.L.G. 30 m  0,11 36,34

U02QK002  1,741 ud  Transporte equipo pantalla e<1m. 3.026,38 5.269,38

U02QK004  1,741 h   Parada equipo pantalla        194,56 338,76

U02QK101  825,080 m²  M.o.pantall.e=0,45 per.hor.y  arm.  32,43 26.757,34

U02QK105  916,070 m²  M.o.pantall.e=0,65 per.hor.y  arm.  41,08 37.632,16

U02SA005 3,936 h   Regleta v ibrante         1,81 7,12

U02SA040 1,400 h   Equipo taladro/percutor  1,98 2,77

U02SA060 19,679 h   Cortadora doble disco  1,67 32,86

Grupo U02............................ 153.454,90

U04AA001 73,596 m³  Arena de río (0-5mm)    18,50 1.361,52

U04AA005 31,039 m³  Arena de miga cribada 12,80 397,29

U04AA101 72,483 t   Arena de río (0-5mm)    12,30 891,54

U04AF150 144,967 t   Garbancillo 20/40 mm   17,40 2.522,42
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U04AF201 217,436 m³  Grav a 40/80 mm  20,60 4.479,17

U04CA001  58,954 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel   110,50 6.514,45

U04CF005  0,788 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 168,29

U04EA050 2,629 t   Cal apagada       142,45 374,53

U04GA005  4,481 t   Yeso negro       61,00 273,36

U04GA050  0,594 t   Yeso blanco       66,50 39,53

U04GF001  0,102 t   Escay ola en sacos       109,40 11,14

U04JA005 25,842 m³  Mortero preparado cemento gris M5   69,35 1.792,17

U04JA010 32,496 m³  Mortero preparado cemento gris M10  77,00 2.502,22

U04MA501  60,636 m³  Hormigón HM-20/P/20/ I central         70,06 4.248,12

U04MA513  106,557 m³  Hormigón HM-20/P/40/ IIa central 70,86 7.550,63

U04MA701  966,732 m³  Hormigón HM-25/P/20/ I central    72,04 69.643,34

U04MA723  941,628 m³  Hormigón HA-25/P/20/ IIa central  72,84 68.588,19

U04MA933  9,880 m³  Hormigón HA-30/P/40/ IIa central  75,98 750,68

U04PP700 59,036 kg  Líq. cura. imperm. PRECURING-D    3,29 194,23

U04PP750 78,714 kg  Desmoldeante RODASOL  2,91 229,06

U04PQ001  147,279 L   Sika Desencofrante LN  1,84 270,99

U04PY001 466,680 m³  Agua  1,56 728,02

U04QA005  98,465 m²  Geotex til Sika Geotex  PP 125 Plus        0,96 94,53

U04VD001 1.065,570 ud  Pequeño material        0,27 287,70

U04VD105 1.172,127 m²  Geocom. bentonítico BENTOFIX BFG 5000  16,00 18.754,03

U04VM207  60,339 m³  Hormigon ligero ARLITA HL-20 74,89 4.518,80

Grupo U04............................ 197.185,97

U05AA004 16,000 m   Tubo horm. centrif. 25 cm       7,55 120,80

U05AG006  136,180 m   Tubería PVC-Terrain 110 mm  10,45 1.423,08

U05AG025  235,207 ud  P.p. de acces. tub. PVC       9,40 2.210,95

U05AG031  108,944 ud  Abrazadera tubo PVC D=110    1,13 123,11

U05AG050  36,000 kg  Masilla asfáltica        2,64 95,04

U05AI010 196,930 m   Tuberia drenaje PVC D=110 mm 2,46 484,45

U05DA025 12,000 ud  Arqueta polipropileno 40x 40 cm   13,59 163,08

U05DA027 8,000 ud  Arqueta polipropileno 55x 55 cm   32,40 259,20

U05DA033 12,000 ud  Cerco PVC 40x 40 cm       4,19 50,28

U05DA034 8,000 ud  Cerco PVC 55x 55 cm       9,33 74,64

U05DA038 12,000 ud  Tapa/rej. PVC peatonal 40x 40 cm  9,53 114,36

U05DA040 8,000 ud  Tapa/rej. PVC peatonal 55x 55 cm  31,85 254,80

U05DA049 1,000 ud  Placa para sifón 40/55 cm       12,02 12,02

U05DC035  1,000 ud  Bomba impulsión fecales 12 m³/h 8 m. 365,00 365,00

U05DE009 9,000 ud  Sumidero sif.fund. 40x 40 T.cu.        116,80 1.051,20

U05DE011 8,000 ud  Sumidero PVC 20x 20 s/ 75 mm        10,65 85,20

U05MD010  285,338 m²  Lámina drenante Danodren R-20  6,35 1.811,89

Grupo U05............................ 8.699,09

U06AA001 968,911 kg  Alambre atar 1,3 mm 1,48 1.433,99

U06DA005 346,518 kg  Puntas plana 17x 70    2,50 866,30

U06DA010 275,386 kg  Puntas plana 20x 100 2,50 688,47

U06FA030 26,530 kg  Varilla lisa de 16 mm 0,92 24,41

U06GA001  1.228,083 kg  Acero corrugado B 400-S 0,77 945,62

U06GG001  94.532,797 kg  Acero corrugado B 500-S 0,90 85.079,52

U06GJ001 4.539,954 kg  Acero corrugado B 500-S prefor.  0,93 4.222,16

U06HA025 1.278,684 m²  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=10  7,55 9.654,06

U06JA001 46.223,830 kg  Acero laminado S275J0        0,96 44.374,88

U06QH025  345,600 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm  1,51 521,86

U06QW001   17,280 kg  Chapa lam frio 1,2mm(9,60kg/m²)  2,23 38,53

U06QW008   1.973,200 kg  Chapa acero laminada S275        1,03 2.032,40

U06SA610 401,478 kg  Acero en tubular S275J0  1,51 606,23

Grupo U06............................ 150.488,41

U07AA013 9,626 m³  Tabla pino 25 mm de 1,5/3 m  148,89 1.433,14

U07AE010 3,850 m³  Tablón pino 76x 205 mm<4 m  149,25 574,64

U07AI001  20,073 m³  Madera pino encofrar 26 mm 145,66 2.923,76

U07DA020 1,325 m³  Madera pino estructura        418,40 554,25

U07GA005  1.494,300 m²  Tablero encofrar 25 mm 4 p.  3,22 4.811,65
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U07GA200  16,200 m²  rev estimiento lamas madera      46,87 759,29

U07GC010  158,964 m²  Tablero hidrófug.19x 3,66x 1,83 6,08 966,50

Grupo U07............................ 12.023,24

U08AC002 175,449 m   Vigueta Hor.Pret. 21 cm >5 m 4,96 870,23

U08DE005 350,898 ud  Bov edilla Porex pan 35x 50x 25 3,89 1.364,99

U08JG005 1.594,290 m²  Placa alv eo.h-25cm/1.2m       32,06 51.112,94

Grupo U08............................ 53.348,16

U10DA001 1.238,760 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7 0,08 99,10

U10DG003  406,560 ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x 9  0,08 32,52

U10JA003 677,051 m²  Placa Pladur N-15 mm        5,31 3.595,14

U10JA050 838,253 m   Cinta Juntas Placas Pladur    0,04 33,53

U10JA056 257,924 kg  Pasta para juntas s/n Pladur  1,00 257,92

U10JA0999 466,170 m2  Mamp mad puerta       147,26 68.648,19

U10JA164 13.541,010 ud  Tornillo acero galv . PM-25mm 0,01 135,41

U10JA206 1.366,302 m²  Placa KNAUF Tipo A Standard 15 mm 5,39 7.364,37

U10JA225 154,413 m²  Placa Knauf Woolplac LR 13+30 mm  21,04 3.248,85

U10JA240 593,639 m²  Placa Knauf Poly plac+AL 10+30        14,60 8.667,12

U10JA290 478,206 m   Canal de 48x 30 mm KNAUF       1,13 540,37

U10JA320 1.366,302 m   Montante C 48x 35 mm KNAUF   1,45 1.981,14

U10JA335 1.093,042 ud  Fijaciones        0,01 10,93

U10JA374 4.440,482 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF  0,01 44,40

U10JA375 9.905,690 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF  0,01 99,06

U10JA390 2.289,924 m   Cinta de juntas KNAUF 50 mm    0,03 68,70

U10JA410 2.779,143 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix        0,59 1.639,69

U10JA413  108,089 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix  (refuerzo) 0,59 63,77

U10JA415 573,785 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1        1,38 791,82

U10JA425 819,781 m   Banda acústica de 50 mm       0,26 213,14

Grupo U10............................ 97.535,20

U11DL001 16,023 m³  Piedra caliza mampostería 56,00 897,26

Grupo U11............................ 897,26

U12AB025 23,101 m³  Mad.pino 1ª p/armad. secc. espec.  424,81 9.813,62

U12AB310 693,036 kg  Pletina acero 30 mm       1,75 1.212,81

U12AB610 689,186 kg  Puntas acero 17x 70        3,45 2.377,69

U12AE105 2.993,580 m   Rastrel pino 62x 32mm cal.VI   0,72 2.155,38

U12AE315 616,032 m   Correa pino 180x 76mm cal.VI  4,50 2.772,14

U12CZ015  2.526,270 ud  Torn.autorroscante 6,3x 120     0,18 454,73

U12LC070 192,510 m²  Pizarra 40x 20, Eco (Samaca 28-44) 12,10 2.329,37

U12NA105  926,299 m²  Ch.galv . 1mm Aceralia PL-75/320     15,18 14.061,22

U12NA530  168,418 m   Remat.galv . 0,7mm des=500mm     4,05 682,09

U12NA550  168,418 m   Remat.galv . 0,7mm des=750mm     6,15 1.035,77

U12QC005  65,229 m   Baj.acer.prelac.d=100 mm IMS  5,68 370,50

U12QC400  9,408 ud  Codo acer.prelac. v .diám. IMS  3,61 33,96

U12QC501  31,360 ud  Abrazad.chapa prelac. IMS         1,18 37,00

U12QI105  123,510 m   Canal.acer.prelac. 150x 150 mm  8,93 1.102,95

U12QI311  249,396 ud  Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.        2,67 665,89

U12RC771  43,230 m   Caperuz.cuadr.inox . 20x 20 i/base 39,73 1.717,53

U12RE141  16,000 ud  Clar.PMMA parab.biv alv a 70x 100 124,75 1.996,00

Grupo U12............................ 42.818,66

U13NA005  12,231 m   Guardav iv os chapa galv anizada  0,36 4,40

Grupo U13............................ 4,40

U14AA001 22,565 m²  Placa de escay ola lisa        2,66 60,02

U14AL150 1.089,186 m²  Yesy forma 60/60 Marbella oculto 12,28 13.375,20

U14AL503 414,928 m   Angular L24 DONN p. v ista   1,01 419,08

U14AL507 2.645,166 m   Primario T40 DONN p.oculta  1,18 3.121,30

U14AL512 726,124 ud  Sujección DONN 0,16 116,18

U14AL513 1.037,320 ud  Varilla 60 DONN   0,44 456,42

U14AL514 1.452,248 ud  Tuerca DONN      0,08 116,18
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U14KA001 1.117,557 m²  Lama madera MDF 100x 12mm   21,30 23.803,96

U14KW001 731,610 m   Perfil de acero para colgar        1,68 1.229,10

U14NA990 106,046 m   Perfil ancho Grid.100mmacero  10,73 1.137,87

U14NY556  476,439 m   Panel metacrilato 100mm        8,51 4.054,50

Grupo U14............................ 47.889,82

U15EG006  1.706,670 m²  Geotex til Danofelt PY 200 gr/m²  0,60 1.024,00

U15EG007  2.842,664 m²  Geotex til Danofelt PY 300 gr/m²  0,90 2.558,40

U15EG215  981,475 m²  Geotex til GEOFIM150       0,75 736,11

U15HA024 1.317,962 m²  Placa poliest. ex truido DANOPREN 40 mm  7,13 9.397,07

U15HA444 984,764 m²  Placa pol. ex truido WALLMATE CW 50  11,93 11.748,23

U15ND150  1.172,127 m²  Film protector de polietileno         0,16 187,54

Grupo U15............................ 25.651,35

U16AA541 3.079,901 m²  Lámina POLITABER POL PY 30  8,18 25.193,59

U16AA854 926,299 m²  Lámina POLITABER VEL 40/G GRIS  7,73 7.160,29

U16AD001 1.018,423 kg  Emulsión asfáltica SUPERMUL         1,85 1.884,08

U16DA001 1.118,849 m²  Lámina PVC Danopol HS 1,5 mm      9,00 10.069,64

U16DA013 19,600 m²  Lám. PVC Nov anol 1,2mm gris       11,44 224,22

U16DA903 1.421,332 m²  Lámina drenante DANODREN JARDIN 3,86 5.486,34

U16DB007 1.421,332 m²  Lámina Danopol FV 1,2 mm        7,00 9.949,32

U16DJ101 39,357 kg  Cartucho COPSAFLEX 11C        5,22 205,44

U16DJ155 70,368 ud  Cartucho SIKAFLEX 11 FC+      5,77 406,02

U16GA201  11,200 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30  7,39 82,77

U16GA301  0,448 kg  Sellante líquido de PVC PG-40 8,35 3,74

Grupo U16............................ 60.665,47

U17DA050 461,764 m²  Mármol crema Marfil   30,93 14.282,37

Grupo U17............................ 14.282,37

U18AD003 293,024 m²  Plaqueta gres (12 euros/m²) 12,00 3.516,28

U18AD007 58,905 m²  Baldosa gres (15 euros/m²)   15,00 883,58

U18AJ605 64,515 m   Rodapié gres 7 cm       2,60 167,74

U18WA016  4.795,065 kg  Capa base epo. MASTERTOP 1200 Poly kit A4  11,39 54.615,79

U18WA023  6.226,600 kg  Mortero autoniv elante MASTERTOP 544        1,59 9.900,29

U18WA035  1.574,280 kg  RODASOL IMPRESO        0,47 739,91

U18WA102  93,399 kg  Imprimación monocomp. IMPRIMACIÓN 40  18,09 1.689,59

U18WA104  319,671 kg  Impr. epox i MASTERTOP 1200 Poly kit A4 17,23 5.507,93

Grupo U18............................ 77.021,11

U19AA030 29,109 ud  Precerco pino 2ª 90x 35 mm        13,60 395,88

U19AD250 29,109 ud  Cerco Sapelly /Pino 90x 30 mm    18,15 528,32

U19ID620  27,030 ud  Puerta paso lisa Sapelly  35 mm 66,73 1.803,69

U19OA010  44,410 m²  Mampara fenolica + chap        81,20 3.606,09

U19QA010  111,025 m   Tapajuntas pino pintar 70x 15     1,27 141,00

U19QA110  293,687 m   Tapajuntas Sapelly  70x 15 mm 2,53 743,03

U19XA010 29,109 ud  Pomo puer.paso latón c/resb.TESA  12,60 366,77

U19XI115  93,564 ud  Pernio latonado 9,5 cm    0,60 56,14

U19XK510 259,900 ud  Tornillo acero 19/22 mm  0,03 7,80

Grupo U19............................ 7.648,72

U22AA005 2,310 m²  Puerta doble chapa lisa ciega 80,00 184,80

U22AI101  13,000 m   Baranda escalera hierro tubo  63,40 824,20

U22XA031 12,500 m²  Chapa estriada 4/6 mm       43,91 548,88

Grupo U22............................ 1.557,88

U23DA015 4,000 ud  Puerta v idrio SECURIT incoloro 2090x 896   96,49 385,96

U23DA020 12,000 ud  Puerta v idrio SECURIT incoloro 2190x 796   87,50 1.050,00

U23DA051 16,000 ud  Pernios alto y  bajo        42,40 678,40

U23DA052 16,000 ud  Puntos de giro alto y  bajo        29,75 476,00

U23DA053  16,000 ud  Cerradura con llav e y  pomo       44,81 716,96

U23DA054 16,000 ud  Mecan. de freno con caja y  tapa freno  113,83 1.821,28

U23IA180  256,138 m²  Vid. lam. seg. STADIP 1010.1 PVB inc.  70,36 18.021,85

U23OV511 2.036,880 m   Sellado con silicona neutra       0,78 1.588,77
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U23OV520  533,220 ud  Materiales aux iliares   1,15 613,20

Grupo U23............................ 25.352,42

U24HA009  10,000 m   Tubo acero galv an.   3" DN 80  25,06 250,60

Grupo U24............................ 250,60

U34AB050 1,800 ud  Ascen. sin c/m 4 pard. 4 pers 2 v   13.294,69 23.930,44

Grupo U34............................ 23.930,44

U35JA018 7,000 ud  Puerta cortaf. EI-60 1H-800mm 165,52 1.158,64

U35JA022 3,000 ud  Puert.cortaf. EI-60 2H-1200mm 392,95 1.178,85

Grupo U35............................ 2.337,49

U36CA001  651,715 kg  Pintura plástica mate color Bruguer 5,20 3.388,92

U36GA050  159,651 L   Barniz poliuretano       9,25 1.476,77

U36IA010  466,062 L   Minio electrolítico        9,50 4.427,59

U36KG001  10,562 kg  Clorocaucho Juno 10,10 106,67

U36KG500  3,521 L   Disolv ente clorocaucho Procolor  4,20 14,79

Grupo U36............................ 9.414,74

U37EA001 126,893 m³  Zahorra natural  5,02 637,00

U37GA000  15,227 h   Regla v ibradora  1,45 22,08

Grupo U37............................ 659,08

U39AC007  3,553 h   Compactador neumát.autp.100CV  32,00 113,70

U39AH025 3,553 h   Camión bañera 200 CV       26,00 92,38

U39AI008  1,523 h   Ex tendedora aglomerado       41,00 62,43

U39DA001 35,530 t   Betún asfáltico B 40/50  310,00 11.014,27

U39EA014 74,613 t   M.B.C. Tipo D-12       10,10 753,59

Grupo U39............................ 12.036,36

U40BA015 1.292,120 m³  Tierra v egetal fertilizada 20,05 25.907,01

U40BD005 23,814 m³  Mantillo        22,00 523,90

U40MA600  130,976 kg  Semilla combinada para césped 5,57 729,54

Grupo U40............................ 27.160,45

U41MG005   279,520 m²  Relleno para formación piso 72,70 20.321,10

U41MI005 75.470,400 ud  Ladrillo macizo antiguo        0,45 33.961,68

Grupo U41............................ 54.282,78

U46KA010 12,000 ud  Placa señaliz.plástic.150x 120  9,80 117,60

Grupo U46............................ 117,60

Resumen

Mano de obra.................................................................. 488.025,68

Materiales ....................................................................... 1.104.056,87

Maquinaria ...................................................................... 100.966,23

Otros.............................................................................. 740.377,63

TOTAL ........................................................................... 1.600.142,36
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01AF001 m³  CAL APAGADA EN PASTA AMASADA  

m³. Cal v iva apagada en pasta, amasada manualmente según NTE-RPG.

U01AA011 3,000 h   Peón suelto       14,48 43,44

U04EA050 0,350 t   Cal apagada       142,45 49,86

U04PY001 0,700 m³  Agua        1,56 1,09

Mano de obra............................................................ 43,44

Materiales................................................................. 50,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01CA001  m³  PASTA DE ESCAYOLA  

m³. Pasta de escayola amasada manualmente según NTE-RPG.

U01AA011 3,000 h   Peón suelto       14,48 43,44

U04GF001  0,790 t   Escay ola en sacos       109,40 86,43

U04PY001 0,700 m³  Agua        1,56 1,09

Mano de obra............................................................ 43,44

Materiales................................................................. 87,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01EA001  m³  PASTA DE YESO NEGRO  

m³. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.

U01AA011 3,000 h   Peón suelto       14,48 43,44

U04GA005  0,850 t   Yeso negro       61,00 51,85

U04PY001 0,600 m³  Agua        1,56 0,94

Mano de obra............................................................ 43,44

Materiales................................................................. 52,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

A01EF001 m³  PASTA DE YESO BLANCO  

m³. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.

U01AA011 3,000 h   Peón suelto       14,48 43,44

U04GA050  0,810 t   Yeso blanco         66,50 53,87

U04PY001 0,650 m³  Agua        1,56 1,01

Mano de obra............................................................ 43,44

Materiales................................................................. 54,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A01JF002 m³  MORTERO CEMENTO 1/2  

m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de
250 L.

U01AA011 1,820 h   Peón suelto 14,48 26,35

U04CA001  0,600 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel    110,50 66,30

U04AA001 0,880 m³  Arena de río (0-5mm)        18,50 16,28

U04PY001 0,265 m³  Agua        1,56 0,41

A03LA005 0,400 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,52 0,61

Mano de obra............................................................ 26,35

Materiales................................................................. 83,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A01JF004 m³  MORTERO CEMENTO  M10 

m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M10 con una resistencia a compresión de 10 N/mm²
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011 1,820 h   Peón suelto 14,48 26,35

U04CA001  0,300 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel    110,50 33,15

U04AA001 1,100 m³  Arena de río (0-5mm)        18,50 20,35

U04PY001 0,260 m³  Agua        1,56 0,41

A03LA005 0,650 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,52 0,99

Mano de obra............................................................ 26,35

Materiales................................................................. 54,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A01JF006 m³  MORTERO CEMENTO  M5 

m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011 1,820 h   Peón suelto 14,48 26,35

U04CA001  0,250 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel    110,50 27,63

U04AA001 1,100 m³  Arena de río (0-5mm)        18,50 20,35

U04PY001 0,255 m³  Agua        1,56 0,40

A03LA005 0,400 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,52 0,61

Mano de obra............................................................ 26,35

Materiales................................................................. 48,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01JF206 m³  MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA  

m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011 1,820 h   Peón suelto 14,48 26,35

U04CA001  0,250 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel    110,50 27,63

U04AA005 1,100 m³  Arena de miga cribada       12,80 14,08

U04PY001 0,255 m³  Agua        1,56 0,40

A03LA005 0,400 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,52 0,61

Mano de obra............................................................ 26,35

Materiales................................................................. 42,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A01JK005 m³  MORT. CEMENTO PREPARADO M5  

m³. Mortero de cemento gris y  arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, preparado prev iamente en fábrica y  serv ido en obra.

U04JA005 1,000 m³  Mortero preparado cemento gris M5  69,35 69,35

Materiales................................................................. 69,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A01OA004  m³  M. B. CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5 R 

m³. Mortero bastardo con cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal apagada y arena de río de dosificación 1/1/4 confec-
cionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011 2,200 h   Peón suelto 14,48 31,86

U04CA001  0,290 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel      110,50 32,05

A01AF001 0,215 m³  CAL APAGADA EN PASTA AMASADA 94,39 20,29

U04AA001 0,860 m³  Arena de río (0-5mm)        18,50 15,91

U04PY001 0,168 m³  Agua        1,56 0,26

A03LA005 0,500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.   1,52 0,76

Mano de obra............................................................ 31,86

Materiales................................................................. 69,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A02AA510  m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 

m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de río y  árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para v ibrar y consisten-
cia plástica.

U01AA011 1,780 h   Peón suelto 14,48 25,77

U04CA001  0,365 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel    110,50 40,33

U04AA101 0,660 t   Arena de río (0-5mm)        12,30 8,12

U04AF150 1,320 t   Garbancillo 20/40 mm       17,40 22,97

U04PY001 0,160 m³  Agua        1,56 0,25

A03LA005 0,500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,52 0,76

Mano de obra............................................................ 25,77

Materiales................................................................. 72,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A02FA500  m³  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL  

m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ I  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 20 mm, de central para v ibrar y  consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y  cargas incompletas. Según EHE-08.

U04MA501  1,000 m³  Hormigón HM-20/P/20/ I central  70,06 70,06

Materiales................................................................. 70,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A02FA513  m³  HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL 

m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/40/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para v ibrar y  consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y  cargas incompletas. Según EHE-08.

U04MA513  1,000 m³  Hormigón HM-20/P/40/ IIa central  70,86 70,86

Materiales................................................................. 70,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02FA723  m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 

m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río
y árido rodado tamaño máximo 20 mm, de central para v ibrar y  consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y  cargas incompletas. Según EHE-08.

U04MA723 1,000 m³  Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 72,84 72,84

Materiales................................................................. 72,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A02FA933  m³  HORM. HA-30/P/40/ IIa CENTRAL 

m³. Hormigón para armar de resistencia HA-30/P/40/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río
y árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para v ibrar y  consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y  cargas incompletas. Según EHE-08.

U04MA933 1,000 m³  Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 75,98 75,98

Materiales................................................................. 75,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03CA005  h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  

h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 Kw) con cuchara dentada de capacidadd
1,65 m³, con un peso total de 12.600 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm,
carga de basculación recta de 9.290 Kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque
119,9 KN, capacidadd colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a
nivel del suelo 162,1 Kn, longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control
por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y  colocación del lugar de las
obras.

U02FA001 1,000 h   Pala cargadora 1,30 m³  15,00 15,00

U%10 10,000 %   Amortización y  otros gastos 15,00 1,50

U01AA015 1,000 h   Maquinista o conductor  15,00 15,00

U02SW001  15,000 L   Gasóleo A        1,39 20,85

Maquinaria................................................................ 15,00

Otros ....................................................................... 37,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03CF005  h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  

h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una cuchara de balancín medio
de capacidadd 1.000 lts y  un peso total de 3.880 Kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mt, altura
máxima de descarga 8,8 mt,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0,5 mt, profundi-
dad máxima de excavación vertical 4,2 mt, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza de pe-
netración en los dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mt, altura mínima de transporte 3,25 mt, lon-
gitud de brazo 5,25 mt, i/ colocación y  retirada del lugar de las obras.

U02FK001 1,000 h   Retroex cav adora  20,00 20,00

U%10 10,000 %   Amortización y  otros gastos 20,00 2,00

U01AA015 1,000 h   Maquinista o conductor  15,00 15,00

U02SW001  16,000 L   Gasóleo A        1,39 22,24

Maquinaria................................................................ 20,00

Otros ....................................................................... 39,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A03CF010  h   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  

h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y  una capacidadd de cazo de 1.020
lt, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidadd de elevación a máxima altura de
3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación
standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en
cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lu-
gar de las obras.

U02FK005 1,000 h   Retro-Pala ex cav adora  21,00 21,00

U%10 10,000 %   Amortización y  otros gastos 21,00 2,10

U01AA015 1,000 h   Maquinista o conductor  15,00 15,00

U02SW001  12,000 L   Gasóleo A        1,39 16,68

Maquinaria................................................................ 21,00

Otros ....................................................................... 33,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A03CI005     h   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                

h. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y  topadora delantera, con un
peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y
de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y  9,84 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de:
alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 34°/79°, altura libre
del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm Características de la topadora: altura libre del suelo 560
mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y  retirada del lugar de las obras.

U02FN001     1,000 h   Motoniv eladora grande 170 CV                                    25,00 25,00

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     25,00 2,50

U01AA015     1,000 h   Maquinista o conductor                                          15,00 15,00

U02SW001     17,000 L   Gasóleo A                                                       1,39 23,63

Maquinaria................................................................ 25,00

Otros ....................................................................... 41,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A03CK005     h   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                

h. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aprox imado de 85
Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión
con embrage centrífugo y  2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-
tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe
1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.

U02FP005     1,000 h   Apisonadora estática gasol. a=30                                2,10 2,10

U02SW001     1,030 L   Gasóleo A                                                       1,39 1,43

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     3,50 0,35

Maquinaria................................................................ 2,10

Otros ....................................................................... 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03CK015     h   APISONADORA VIBRANTE   6 Tn.                                    

h. Compactador de suelos v ibratorio de doble tambor de 6,6 Toneladas, con una potencia de 71 CV (53Kw) de la
casa Caterpillar ó similar, con un peso total de 6.550 Kg, peso sobre el tambor delantero de 3.150 Kg, con una
carga por cm de contacto del tambor delantero de 22,5 Kg, gama de frecuencia de la v ibración: 26 a 43 Hz, ampli-
tud nominal 0,6 mm, fuerza centrífuga máxima  44.000 dNa. Longitud en orden de trabajo 4.020 mm, altura con ca-
bina 2.800 mm, diámetro del tambor delantero y  trasero de 1.100 mm, anchura máxima 1.600 mm, motor Perkins
de 4 cilindros, i/ p.p. de colocación y retirada de la obra.

U02FP010     1,000 h   Apisonadora v ibrante  6 t                                       9,00 9,00

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     9,00 0,90

U01AA015     1,000 h   Maquinista o conductor                                          15,00 15,00

U02SW001     14,000 L   Gasóleo A                                                       1,39 19,46

Maquinaria................................................................ 9,00

Otros ....................................................................... 35,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A03FB010     h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      

h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y  capacidadd para un peso total a
tierra de 10 Tn con 4 tiempos y  4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad
máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y  una capacidadd de caja a ras de 5 m³ y  de 9 m³ colmada,
con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia
entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45
mm, frenos tipo duplex y  duoservo con recuperación automática.

U02JA003     1,000 h   Camión 10  t basculante                                         23,80 23,80

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     23,80 2,38

U01AA015     1,000 h   Maquinista o conductor                                          15,00 15,00

U02SW001     16,000 L   Gasóleo A                                                       1,39 22,24

Maquinaria................................................................ 23,80

Otros ....................................................................... 39,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03KB010     h   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                           

h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mt, con carga máxima de 2 Tn a 13,7
mt y  una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructura lige-
ra de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000
rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepa-
do hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de 33,42 mt
bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.

U02OA010     1,000 h   Pluma grúa de 30 m                                              4,80 4,80

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     4,80 0,48

U02SW005     16,200 ud  Kilow atio                                                       0,15 2,43

U02OA025     1,000 h   Montaje y  desmontaje P.L.G. 30 m                                0,11 0,11

Maquinaria................................................................ 4,91

Otros ....................................................................... 2,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mezclado-
ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y  homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
peso en vacío de 290Kg y un rendimiento aprox imado de 3,4m³.

U02LA201     1,000 h   Hormigonera 250 L                                               0,90 0,90

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     0,90 0,09

U02SW005     3,500 ud  Kilow atio                                                       0,15 0,53

Maquinaria................................................................ 0,90

Otros ....................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     

Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Peón suelo.

U01AA007     1,000 h   Oficial primera                                                 16,57 16,57

U01AA009     1,000 h   Ay udante                                                        14,67 14,67

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     14,48 7,24

Mano de obra............................................................ 38,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AA502  h   Cuadrilla B   

Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de segunda, 1,00 h de Peón espe-
cializado y  0,50 h de Peón suelo.

U01AA008 1,000 h   Oficial segunda  15,74 15,74

U01AA010 1,000 h   Peón especializado  14,50 14,50

U01AA011 0,500 h   Peón suelto       14,48 7,24

Mano de obra............................................................ 37,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01AA505  h   Cuadrilla E  

Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera y  1,00 h de Peón sue-
lo.

U01AA007 1,000 h   Oficial primera 16,57 16,57

U01AA011 1,000 h   Peón suelto 14,48 14,48

Mano de obra............................................................ 31,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 m²  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 

m². Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y  con p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,010 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                52,35 0,52

%CI          0,005 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,03

Materiales ............................................................... 0,52

Otros...................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m²  DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO                                 

m². Desbroce y  limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y  con p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,400 h   Peón suelto                                                     14,48 5,79

%CI          0,058 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,35

Mano de obra.......................................................... 5,79

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03 m²  DEMOL. COBERTURA PIZARRA                                        

m². Demolición de tejado de pizarra por medios manuales medido en proy eccion horizontal para pendiente de 70%
, i/desmontado de cumbreras, canalones y  limahoy as-limatesas de zinc, retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.

U01AA010     0,350 h   Peón especializado                                              14,50 5,08

%CI          0,051 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,31

Mano de obra.......................................................... 5,08

Otros...................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 m²  DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición, por medios manuales, de entablado de madera en cubierta,medido en proy eccion horizontal para
pendiente de 70% i/retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, s/
NTE/ADD-4.

U01AA010     0,170 h   Peón especializado                                              14,50 2,47

%CI          0,025 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 2,47

Otros...................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05 m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA                                  

m². Demolición de entramado de cerchas y  correas de madera en cubierta, por medios manuales,medido en pro-
y eccion horizontal para pendiente de 70% i/retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p.
de costes indirectos, según NTE/ADD-7 y  8.

U01AA008     0,090 h   Oficial segunda                                                 15,74 1,42

U01AA010     0,270 h   Peón especializado                                              14,50 3,92

%CI          0,053 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,32

Mano de obra.......................................................... 5,34

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.06 m³  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                 

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y  p.p. de
costes indirectos.

U01AA011     1,050 h   Peón suelto                                                     14,48 15,20

%CI          0,152 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,91

Mano de obra.......................................................... 15,20

Otros...................................................................... 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.07 m³  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <10 Km                               

m³. Transporte de escombros a v ertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes in-
directos.

A03FB010     0,105 h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      63,42 6,66

%CI          0,067 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,40

Materiales ............................................................... 6,66

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.08 m³  DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.                                 

m³. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes, etc..., para posterior utilización, consistente en:
numeración de piedras, desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje.

U01AA501     5,000 h   Cuadrilla A                                                     38,48 192,40

%CI          1,924 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 11,54

Mano de obra.......................................................... 192,40

Otros...................................................................... 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09 m³  DESMONTAJE CANTERÍA POST. UTIL.                                 

m³. Desmontaje de canterías y  mampostería en muros para posterior utilización de la piedra, i/p.p. andamiaje y
traslado del material a la zona de almacenaje.

U01AA501     3,000 h   Cuadrilla A                                                     38,48 115,44

%CI          1,154 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 6,92

Mano de obra.......................................................... 115,44

Otros...................................................................... 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10 m²  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                    

m². Llimpieza piedra con chorro de arena de sílice y  agua a presión en cualquier tipo de paramento consistente en:
1) llimpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proy ección de
arena de sílice y  agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polv o, etc...,
hasta una llimpieza total y  desincrustado de la piedra, i/medios aux iliares hasta 3 m de altura.

U41TS039     1,000 m²  Limpieza piedra chorro arena                                    12,68 12,68

%CI          0,127 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,76

Otros...................................................................... 13,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO  

m³. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³. de ca-
pacidad de cazo, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,064 h   Peón especializado  14,50 0,93

U02FK012 0,045 h   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38,00 1,71

%CI  0,026 %   Costes indirectos..(s/total)      6,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 0,93

Maquinaria .............................................................. 1,71

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.02 m³  EXCAV. MINI-RETRO TERRENO DURO  

m³. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con mini-retroex cav adora, con ex tracción de tie-
rra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,080 h   Peón especializado  14,50 1,16

U02FK205 0,485 h   Mini retroex cav adora        20,00 9,70

%CI  0,109 %   Costes indirectos..(s/total)  6,00 0,65

Mano de obra.......................................................... 1,16

Maquinaria .............................................................. 9,70

Otros...................................................................... 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 

m³. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,240 h   Peón suelto 14,48 3,48

A03CF005 0,112 h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 59,24 6,63

%CI  0,101 %   Costes indirectos..(s/total)        6,00 0,61

Mano de obra.......................................................... 3,48

Materiales ............................................................... 6,63

Otros...................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D  

m³. Ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y  apiso-
nado de tierra procedente de la ex cav ación y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,550 h   Peón suelto 14,48 7,96

A03CF010 0,180 h   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  54,78 9,86

%CI  0,178 %   Costes indirectos..(s/total)        6,00 1,07

Mano de obra.......................................................... 7,96

Materiales ............................................................... 9,86

Otros...................................................................... 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05 m²  REFIN. MANUAL ZANJAS Y POZOS 

m². Refinado, por medios manuales, de paredes y  fondos de zanjas y  pozos ex cav ados por máquinas, i/ex trac-
ción de tierras a los bordes y  p.p de costes indirectos.

U01AA011 0,350 h   Peón suelto 14,48 5,07

%CI  0,051 %   Costes indirectos..(s/total)  6,00 0,31

Mano de obra.......................................................... 5,07

Otros...................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.06 m³  CARGA TIERRAS A MÁQUINA                                         

m³. Carga de tierras procedentes de la ex cav ación, sobre camión v olquete de 10 t, mediante pala cargadora de
1,3 m³., i/p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,024 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                52,35 1,26

A03FB010     0,014 h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      63,42 0,89

%CI          0,022 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,13

Materiales ............................................................... 2,15

Otros...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.07 m³  CARGA TIERRAS S/CAMIÓN A MANO                                   

m³. Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de ex cav ación, sobre camión v olquete de 10 t, i/p.p. de
costes indirectos.

U01AA011     0,510 h   Peón suelto                                                     14,48 7,38

A03FB010     0,170 h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      63,42 10,78

%CI          0,182 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,09

Mano de obra.......................................................... 7,38

Materiales ............................................................... 10,78

Otros...................................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.08 m³  TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.                                     

m³. Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero, con un recorrido total menor de 10 km, con ca-
mión v olquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.

A03FB010     0,072 h   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      63,42 4,57

%CI          0,046 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,28

Materiales ............................................................... 4,57

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     
03.01 m³  HOR. HA-30/B/40/ IIa ZAP. V. B. ENCOF.                          

m³. Hormigón armado HA-30/B/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m³), encofrado y  desencofra-
do, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GC507     1,000 m³  HOR. HA-30/B/40/ IIa ZAP. V. B. CENT.                           100,23 100,23

D04AA201     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,28 51,20

D04CA101     2,200 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS                                        13,86 30,49

%CI          1,819 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 10,91

Mano de obra.......................................................... 40,41

Materiales ............................................................... 119,24

Otros...................................................................... 33,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 m³  HOR. HA-25/B/20/ IIa ZAN. V. B. ENCOF.                          

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m³), encofrado y  desencofrado, v ertido por
medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GE503     1,000 m³  HORM. HA-25/B/20/ IIa ZAN. V. B. CEN.                           98,42 98,42

D04AA201     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,28 51,20

D04CE001     1,800 m²  ENCOFRADO MADERA ZANJAS                                         9,55 17,19

%CI          1,668 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 10,01

Mano de obra.......................................................... 31,93

Materiales ............................................................... 113,49

Otros...................................................................... 31,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03 m²  SOL. HA-25 #150*150*10 15 CM+ENC+PVC                            

m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máx imo del árido 20 mm
elaborado en central, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado #150*150*10 mm, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  una base todo en uno de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor,
ex tendido y  compactado con pisón, con lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. Según EHE-08.

D04PF501     1,000 m²  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm                                  5,58 5,58

D04PM160     1,000 m²  SOLERA HA-25 #150*150*10 15 CM.                                 28,92 28,92

U16DA001     1,050 m²  Lámina PVC Danopol HS 1,5 mm                                    9,00 9,45

%CI          0,440 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,64

Mano de obra.......................................................... 8,85

Materiales ............................................................... 32,56

Otros...................................................................... 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 ud  PLACA CIME. 40x40x3 cm C/PERNOS                                 

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfíl plano en cimentación de dimensiones 40x 40x 3 cm, con cuatro per-
nos de redondo liso de 16 mm de diámetro con longitud cada uno de ellos de 60 cm., roscados, i/taladro central,
angular de sujeción y  perno de acero, totalmente colocada.

U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              16,00 4,80

U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 3,50

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,57 8,29

U06QH025     38,400 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,51 57,98

U06XW205     8,000 ud  Perno D=16 mm                                                   1,37 10,96

%CI          0,855 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 5,13

Mano de obra.......................................................... 16,59

Materiales ............................................................... 57,98

Otros...................................................................... 16,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.05 ud  PLACA CIMENTACIÓN 40x40x3 cm                                    

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 40x 40x 3,0 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.

U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              16,00 4,80

U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 3,50

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,57 8,29

U06QH025     38,400 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,51 57,98

U06FA030     3,790 kg  Varilla lisa de 16 mm                                           0,92 3,49

%CI          0,781 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 4,69

Mano de obra.......................................................... 16,59

Materiales ............................................................... 61,47

Otros...................................................................... 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06 m²  MURO PANTAL. e=45 cm T. ESTABLE                                 

m². Muro pantalla de 0.45 m de espesor en terrenos estables con 20 Kg/m² de cuantía de acero B-500 S y  hormi-
gón HA-25/P/20/ IIa de central, para cualquier profundidad, i/plataforma de trabajo horizontal, muros guía de hormi-
gón armado de 0,70x 0,20 mt., demolición del mismo con transporte a v ertedero de los restos, ev acuación a v erte-
dero de la ex cav ación, saneado y  picado de los paramentos, transporte del equipo mecánico, replanteo, suminis-
tro y  consumo energía eléctrica, i/p.p. de parada de equipo de pantalla por cualquier causa y  p.p. de posible em-
pleo de hormigón ó mortero pobre en caso de desprendimiento. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

U02QK101     1,000 m²  M.o.pantall.e=0,45 per.hor.y  arm.                               32,43 32,43

U02QK002     0,001 ud  Transporte equipo pantalla e<1m.                                3.026,38 3,03

U04MA701     0,450 m³  Hormigón HM-25/P/20/ I central                                  72,04 32,42

D04AA201     20,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,28 25,60

D04IX304     0,020 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             302,72 6,05

D01CD025     0,120 m³  DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPRESOR                           145,11 17,41

D01YJ001     0,020 m³  TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 Km                                4,60 0,09

D02VK301     0,563 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             6,55 3,69

U02QK004     0,001 h   Parada equipo pantalla                                          194,56 0,19

U04JA010     0,010 m³  Mortero preparado cemento gris M10                              77,00 0,77

D02TK001     0,010 m³  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    8,52 0,09

D01YA020     0,450 m³  CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                1,49 0,67

%CI          1,224 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 7,34

Mano de obra.......................................................... 22,36

Maquinaria .............................................................. 36,90

Materiales ............................................................... 59,01

Otros...................................................................... 11,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.07 m²  MURO PANTAL. e=65 cm T. ESTABLE                                 

m². Muro pantalla de 0.65 m de espesor en terrenos estables con 45 Kg/m² de cuantía de acero B-500 S y  hormi-
gón HA-25/P/20/ IIa de central, para cualquier profundidad, i/plataforma de trabajo horizontal, muros guía de hormi-
gón armado de 0,70x 0,20 mt., demolición del mismo con transporte a v ertedero de los restos, ev acuación a v erte-
dero de la ex cav ación, saneado y  picado de los paramentos, transporte del equipo mecánico, replanteo, suminis-
tro y  consumo energía eléctrica, i/p.p. de parada de equipo de pantalla por cualquier causa y  p.p. de posible em-
pleo de hormigón ó mortero pobre en caso de desprendimiento. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

U02QK105     1,000 m²  M.o.pantall.e=0,65 per.hor.y  arm.                               41,08 41,08

U02QK002     0,001 ud  Transporte equipo pantalla e<1m.                                3.026,38 3,03

U04MA701     0,650 m³  Hormigón HM-25/P/20/ I central                                  72,04 46,83

D04AA201     45,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,28 57,60

D04IX304     0,020 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             302,72 6,05

D01CD025     0,120 m³  DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPRESOR                           145,11 17,41

D01YJ001     0,020 m³  TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 Km                                4,60 0,09

D02VK301     0,813 m³  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             6,55 5,33

U02QK004     0,001 h   Parada equipo pantalla                                          194,56 0,19

U04JA010     0,010 m³  Mortero preparado cemento gris M10                              77,00 0,77

D02TK001     0,010 m³  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    8,52 0,09

D01YA020     0,650 m³  CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                1,49 0,97

%CI          1,794 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 10,76

Mano de obra.......................................................... 28,61

Maquinaria .............................................................. 45,55

Materiales ............................................................... 99,24

Otros...................................................................... 16,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.08 m²  IMP. MUROS CIMEN. (LBM-30-FP+ GEO.) CHOVA                       

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por 0,5 Kg/m² de imprimación
asfáltica SUPERMUL, lámina asfáltica de betún modificado con elastómero de 3 Kg/m² de peso medio, acabada
con film de polietileno por ambas caras y  armada con fieltro de poliéster de 160 g/m², POLITABER POL PY 30 (Ti-
po LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida al muro con soplete, y  protección antipunzonamien-
to con lámina geotex til de 150 g/m², GEOFIM150; lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

U01FP501     0,200 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 3,30

U01FP502     0,200 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 2,90

U16AD001     0,500 kg  Emulsión asfáltica SUPERMUL                                     1,85 0,93

U16AA541     1,100 m²  Lámina POLITABER POL PY 30                                      8,18 9,00

U15EG215     1,100 m²  Geotex til GEOFIM150                                             0,75 0,83

%CI          0,170 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,02

Mano de obra.......................................................... 6,20

Materiales ............................................................... 10,76

Otros...................................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.09 m²  IMP. MUROS HUM. MEDIA/ALTA TEXSA                                

m². Impermeabilización de muros por su cara ex terna, mediante la aplicación de membrana autoadhesiv a constitui-
da por: prev ia imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m² tipo EMUFAL I, lámina asfáltica auto-
adhesiv a de betún modificado con polímeros y  sin cargas con terminación superior de film de polietileno coex tru-
sionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo TEXSELF 1,5 mm; Capa drenante de poliestierno
(HIPS) tipo DRENTEX IMPACT 100 anclada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se
colocará aislameinto térmico WALLMATE después de la lámina asfáltica y  antes del drenante. lista para v erter las
tierras por tongadas. Según CTE/DB-HS 1.

U01FP501     0,190 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 3,14

U01FP502     0,190 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 2,76

U16AD956     0,300 kg  Emulsión asfáltica EMUFAL I TEXSA                               3,93 1,18

U16AA1016    1,100 m²  LÁM.  AUTOADHESIVA NO AUTOPROTEG.TEXSELF 1,5             9,13 10,04

U05MA155     1,100 m²  Lám. Drenante Drentex  Impact 100 Tex sa                          8,49 9,34

%CI          0,265 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,59

Mano de obra.......................................................... 5,90

Otros...................................................................... 22,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.10 m²  AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 50 mm                               

m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno ex truido WALLMATE CW de 50 mm de espesor,
perfectamente colocado.

U01AA007     0,040 h   Oficial primera                                                 16,57 0,66

U01AA009     0,040 h   Ay udante                                                        14,67 0,59

U15HA444     1,050 m²  Placa pol. ex truido WALLMATE CW 50                              11,93 12,53

%CI          0,138 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,83

Mano de obra.......................................................... 1,25

Materiales ............................................................... 12,53

Otros...................................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01 m²  LÁMINA DRENANTE DANODREN R-20                                   

m². Lámina nodular drenante DANODREN R-20, de polietileno de alta densidad v erde con rebosaderos y  solapes
de 10 cm, para drenajes de cubiertas en sentido horizontal, geotex til de 200 g/m², DANOFLET PY 200, según
CTE/DB-HS 1.

U01AA009     0,050 h   Ay udante                                                        14,67 0,73

U01AA010     0,050 h   Peón especializado                                              14,50 0,73

U05MD010     1,050 m²  Lámina drenante Danodren R-20                                   6,35 6,67

U15EG006     1,050 m²  Geotex til Danofelt PY 200 gr/m²                                 0,60 0,63

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 0,37

%CI          0,091 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,55

Mano de obra.......................................................... 1,46

Materiales ............................................................... 7,67

Otros...................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02 m   TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ.  D=125 mm                              

m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 125mm de diámetro, color amarillo, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotex til Sika Geotex  PP 125 Plus, según CTE/DB-HS 1.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA010     0,150 h   Peón especializado                                              14,50 2,18

A02AA510     0,040 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 3,93

U05AI010     1,000 m   Tuberia drenaje PVC D=110 mm                                    2,46 2,46

U04QA005     0,500 m²  Geotex til Sika Geotex  PP 125 Plus                               0,96 0,48

%CI          0,115 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,69

Mano de obra.......................................................... 4,67

Materiales ............................................................... 6,87

Otros...................................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.03 m³  RELLENO GRAVA FILTR. A MÁQUINA                                  

m³. Relleno de grav a filtrante de 40/80 mm tamaño máx imo, v ertido con retroex cav adora cargando la grav a a una
distancia inferior a 5 metros del lugar de v ertido, según CTE/DB-HS 1.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,48 1,45

U04AF201     1,000 m³  Grav a 40/80 mm                                                  20,60 20,60

U02FK001     0,100 h   Retroex cav adora                                                 20,00 2,00

%CI          0,241 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,45

Mano de obra.......................................................... 1,45

Maquinaria .............................................................. 2,00

Materiales ............................................................... 20,60

Otros...................................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.04 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA009     0,150 h   Ay udante                                                        14,67 2,20

U05AG105     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm                              4,69 4,92

U05AG025     0,500 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 4,70

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

%CI          0,162 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,97

Mano de obra.......................................................... 4,69

Materiales ............................................................... 6,55

Otros...................................................................... 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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04.05 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA009     0,150 h   Ay udante                                                        14,67 2,20

U05AG106     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 125 mm                              6,27 6,58

U05AG025     0,500 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 4,70

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

%CI          0,178 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,07

Mano de obra.......................................................... 4,69

Materiales ............................................................... 6,55

Otros...................................................................... 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,57 3,31

U01AA009     0,200 h   Ay udante                                                        14,67 2,93

U05AG107     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 160 mm                              7,75 8,14

U05AG025     0,700 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 6,58

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

%CI          0,228 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,37

Mano de obra.......................................................... 6,24

Materiales ............................................................... 8,43

Otros...................................................................... 9,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.07 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 16,57 4,14

U01AA009     0,250 h   Ay udante                                                        14,67 3,67

U05AG108     1,050 m   Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm                              11,87 12,46

U04AA001     0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

U05AG025     1,340 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 12,60

%CI          0,347 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,08

Mano de obra.......................................................... 7,81

Materiales ............................................................... 14,45

Otros...................................................................... 14,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.08 ud  ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm                                  

ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x 40x 40 cm, JIMTEN 34003, formada por cerco y  tapa o rejilla
de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²
de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     1,000 h   Oficial primera                                                 16,57 16,57

A02AA510     0,016 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 1,57

U05DA025     1,000 ud  Arqueta polipropileno 40x 40 cm                                  13,59 13,59

U05DA033     1,000 ud  Cerco PVC 40x 40 cm                                              4,19 4,19

U05DA038     1,000 ud  Tapa/rej. PVC peatonal 40x 40 cm                                 9,53 9,53

%CI          0,455 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,73

Mano de obra.......................................................... 16,57

Materiales ............................................................... 28,88

Otros...................................................................... 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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04.09 ud  ARQUETA POLIPROPILENO 55X55 cm                                  

ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x 55x 55 cm, JIMTEN 34004, formada por cerco y  tapa o rejilla
de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²
de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     1,200 h   Oficial primera                                                 16,57 19,88

A02AA510     0,030 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 2,95

U05DA027     1,000 ud  Arqueta polipropileno 55x 55 cm                                  32,40 32,40

U05DA034     1,000 ud  Cerco PVC 55x 55 cm                                              9,33 9,33

U05DA040     1,000 ud  Tapa/rej. PVC peatonal 55x 55 cm                                 31,85 31,85

%CI          0,964 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 5,78

Mano de obra.......................................................... 19,88

Materiales ............................................................... 76,53

Otros...................................................................... 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.10 ud  SUMIDERO SIF. FUNDIC. 40X40 cm                                  

ud. Sumidero sifónico de fundición de 40x 40 cm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,800 h   Oficial primera                                                 16,57 13,26

U01AA010     0,200 h   Peón especializado                                              14,50 2,90

U05DE009     1,000 ud  Sumidero sif.fund. 40x 40 T.cu.                                  116,80 116,80

U05AG050     4,000 kg  Masilla asfáltica                                               2,64 10,56

%CI          1,435 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 8,61

Mano de obra.......................................................... 16,16

Materiales ............................................................... 127,36

Otros...................................................................... 8,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.11 ud  PLACA PARA SIFÓN ARQ. 40 ó 55                                   

ud. Placa de PP para realizar sifón insertándola en la hendidura ex istente para ello, en arquetas   de Polipropileno
(PP) de dimensiones 40x 40 ó 55x 55 cm, JIMTEN, referencia de tapa 34020/62, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,57 1,66

U05DA049     1,000 ud  Placa para sifón 40/55 cm                                       12,02 12,02

%CI          0,137 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,82

Mano de obra.......................................................... 1,66

Materiales ............................................................... 12,02

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Página 27



PRECIOS DESCOMPUESTOS
Desarrollo Constructivo Edificio de la Fundación Sancho el Sabio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.12 ud  ARQUETA DOS BOMBAS H= 8 m                                       

ud. Arqueta de recogida y  elev ación de aguas fecales, de dimensiones 1x 1x 1 metros de medidas interiores, reali-
zado en hormigón armado HA-25/P/20/IIa  de 15 cm de espesor sobre solera de hormigón armada HA-25
#150*150*6 15 cm de espesor. tax  20 mm y  la colocación de dos bombas de impulsión, una de ellas en reserv a,
de tipo ITUR mod. TRITUR - 150 MS, con un caudal de 12 m³/h, hasta una altura de 8 m, incluído cuadro eléctrico
de maniobras de alternancia y  protección, i/cerco y  tapa de hormigón, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     5,000 h   Oficial primera                                                 16,57 82,85

U01AA011     5,000 h   Peón suelto                                                     14,48 72,40

D04GX004     1,100 m³  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            113,28 124,61

A01JF002     0,010 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             109,95 1,10

U10DA001     140,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 11,20

D04AA001     49,500 kg  ACERO CORRUGADO B 400-S                                         1,14 56,43

U05DC035     1,000 ud  Bomba impulsión fecales 12 m³/h 8 m.                            365,00 365,00

U24HA009     10,000 m   Tubo acero galv an.   3" DN 80                                   25,06 250,60

%CI          9,642 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 57,85

Mano de obra.......................................................... 205,06

Materiales ............................................................... 748,61

Otros...................................................................... 68,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.022,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

04.13 ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. D. 8 m                               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en terreno duro, con rotura
de pav imento por medio de compresor, ex cav ación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la ex cav ación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de
carga, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     2,000 h   Oficial primera                                                 16,57 33,14

U01AA011     7,600 h   Peón suelto                                                     14,48 110,05

D02HF300     4,600 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                 18,89 86,89

U02AK001     2,000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 4,80

U05AA004     8,000 m   Tubo horm. centrif. 25 cm                                       7,55 60,40

%CI          2,953 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 17,72

Mano de obra.......................................................... 179,81

Maquinaria .............................................................. 4,80

Materiales ............................................................... 105,76

Otros...................................................................... 22,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS

04.14 m   TUBERÍA PVC TERRAIN 110 mm COLG.                                

m. Tubería colgada de PVC-SDP, D=110 mm serie B marca TERRAIN con p.p. de accesorios sistema SDP, ani-
llos deslizantes, registros, abrazaderas y  piezas especiales, según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5, totalmente ins-
talada, con una pendiente mínima del 1 %.

U01AA007     0,300 h   Oficial primera                                                 16,57 4,97

U01AA010     0,300 h   Peón especializado                                              14,50 4,35

U05AG006     1,000 m   Tubería PVC-Terrain 110 mm                                      10,45 10,45

U05AG025     0,750 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         9,40 7,05

U05AG031     0,800 ud  Abrazadera tubo PVC D=110                                       1,13 0,90

%CI          0,277 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,66

Mano de obra.......................................................... 9,32

Materiales ............................................................... 18,40

Otros...................................................................... 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa 60K. MU. 2C. G. T.                         

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm elaborado en central en
relleno de muros, incluso armadura B-500 S (60 Kg/m³), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a dos
caras, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GX204     1,000 m³  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN.                            111,71 111,71

D04AA201     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,28 76,80

D04CX501     2,500 m²  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C                                   44,11 110,28

%CI          2,988 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 17,93

Mano de obra.......................................................... 111,82

Materiales ............................................................... 170,20

Otros...................................................................... 34,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 m²  FORJADO LOSA ALVEOLAR. H-25 +10/1,2 m                           

m². Forjado compuesto de losa alv eolar de hormigón pretensado, de 25 cm de canto y  1.2 m de anchura, capa de
compresión de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en central,
con pp/ de zunchos y  armadura de reparto (2.6kg/m²), totalmente terminado según EHE-08.

U01FG225     1,000 m²  Mano de obra forj. placa alv eolar 25                            8,00 8,00

U08JG005     1,000 m²  Placa alv eo.h-25cm/1.2m                                         32,06 32,06

A02FA723     0,060 m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   72,84 4,37

U06GJ001     2,600 kg  Acero corrugado B 500-S prefor.                                 0,93 2,42

%CI          0,469 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,81

Mano de obra.......................................................... 8,00

Materiales ............................................................... 38,85

Otros...................................................................... 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03 m²  FORJADO VIG. AUT. 25+5, B. POLIEST. 45                          

m². Forjado 25+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 45 cm en-
tre ejes, bov edilla de poliestireno ex pandido de 35x 50x 25 cm y  capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/ IIa
N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en central, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo
de zona de negativ os (5 Kg./m².), conectores y  mallazo, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado según
EHE-08. (Carga total 650 Kg/m².).

U01AA007     0,550 h   Oficial primera                                                 16,57 9,11

U01AA011     0,550 h   Peón suelto                                                     14,48 7,96

U08AC002     2,222 m   Vigueta Hor.Pret. 21 cm >5 m                                    4,96 11,02

U08DE005     4,444 ud  Bov edilla Porex pan 35x 50x 25                                     3,89 17,29

A02FA723     0,109 m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   72,84 7,94

U06GJ001     5,000 kg  Acero corrugado B 500-S prefor.                                 0,93 4,65

%CI          0,580 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,48

Mano de obra.......................................................... 17,07

Materiales ............................................................... 40,90

Otros...................................................................... 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04 m²  HUECO FORJADO/ZUNCHOS                                           

m². Formación de hueco en forjado para instalación de v entana de tejado, escaleras, etc., colocando zuncho peri-
metral como recercado y  apoy o de v iguetas, i/encofrado necesario y  elementos aux iliares.

D05AC050     1,300 m²  ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                    3,32 4,32

D05AK110     0,260 m³  HORM. ARMAR HA-25/P/20/IIa ZUNCHO                               92,87 24,15

%CI          0,285 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,71

Mano de obra.......................................................... 5,73

Materiales ............................................................... 21,12

Otros...................................................................... 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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05.05 ud  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm                                 

ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm con cuatro garrotas de acero
corrugado de 12 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, según
CTE/ DB-SE-A.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA011     0,250 h   Peón suelto                                                     14,48 3,62

U06GA001     1,600 kg  Acero corrugado B 400-S                                         0,77 1,23

U06QW008     10,700 kg  Chapa acero laminada S275                                       1,03 11,02

A02FA500     0,080 m³  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     70,06 5,60

%CI          0,240 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,44

Mano de obra.......................................................... 6,11

Materiales ............................................................... 17,85

Otros...................................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.06 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa E. MADERA LOSAS                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en obra, en lo-
sas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m³.) y  encofrado de madera, desencofrado, v ertido
con pluma-grúa, v ibrado y  colocado según EHE-08.

D05AK115     1,000 m³  HORM. ARMAR HA-25/P/20IIa LOSA PL.                              101,10 101,10

D04AA201     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,28 108,80

D05AC030     5,000 m²  ENCOFRADO MADERA LOSAS 8 POST.                                  18,87 94,35

%CI          3,043 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 18,26

Mano de obra.......................................................... 97,58

Materiales ............................................................... 189,65

Otros...................................................................... 35,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.07 m³  HORM. ARMAR HA-25P/20/IIa LOSA IN.                              

m³. Homigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en obra, en
losas inclinadas incluso v ertido con pluma grúa, v ibrado y  colocado según EHE-08.

U01AA007     0,700 h   Oficial primera                                                 16,57 11,60

U01AA011     0,800 h   Peón suelto                                                     14,48 11,58

A03KB010     0,700 h   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                           7,82 5,47

A02FA723     1,000 m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   72,84 72,84

%CI          1,015 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 6,09

Mano de obra.......................................................... 23,18

Materiales ............................................................... 78,31

Otros...................................................................... 6,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.08 kg  ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA                                

Kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cualquier elemento estructural
(v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y  dos manos de minio de plomo
totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

U01FG405     0,060 h   Montaje estructura metálica                                     16,00 0,96

U06SA610     1,050 kg  Acero en tubular S275J0                                         1,51 1,59

U36IA010     0,010 L   Minio electrolítico                                             9,50 0,10

%CI          0,027 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 0,96

Materiales ............................................................... 1,69

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.09 ud  COLOC. PLAC. ACERO TORN. ALTA RESIST.                           

ud. Colocación de placa para soldar v igas de acero laminado, de 30x 30x 1,2 cm, sujeta con tornillos de alta resis-
tencia, sobre paramentos v erticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y  medios aux iliares, según CTE/
DB-SE-A.

U01AA007     0,010 h   Oficial primera                                                 16,57 0,17

U01AA011     0,700 h   Peón suelto                                                     14,48 10,14

U02SA040     0,700 h   Equipo taladro/percutor                                         1,98 1,39

U02SW020     6,000 ud  Tornillos alta resistencia                                      3,15 18,90

U06QW001     8,640 kg  Chapa lam frio 1,2mm(9,60kg/m²)                                 2,23 19,27

%CI          0,499 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,99

Mano de obra.......................................................... 10,31

Maquinaria .............................................................. 1,39

Materiales ............................................................... 19,27

Otros...................................................................... 21,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.10 ud  ESCALERA MET. PELDAÑOS CHAPA                                    

ud. Escalera metálica recta de 1,00m de ancho total, para una planta de altura libre 4.32m, formada por dos zancas
de IPN 160, peldaños de chapa estriada de 5mm de espesor con bocel de 5cm y  barandilla metálica realizada con
tubos rectangulares, totalmente instalada.

U01AA007     2,000 h   Oficial primera                                                 16,57 33,14

U01AA009     2,000 h   Ay udante                                                        14,67 29,34

U01FX001     2,500 h   Oficial cerrajería                                              16,00 40,00

D05AA005     194,000 kg  ACERO S275 EN ZANCAS ESCALERAS                                  2,56 496,64

U22XA031     6,250 m²  Chapa estriada 4/6 mm                                           43,91 274,44

D23IA005     6,500 m   BARANDA ESCALERA TUBO ACERO                                     70,38 457,47

%CI          13,310 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 79,86

Mano de obra.......................................................... 385,82

Materiales ............................................................... 892,18

Otros...................................................................... 132,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.410,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.11 m³  MAMPOST. CONCERTADA CALIZA 1 C/VTA.                             

m³. Mampostería concertada a una cara v ista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y  espesor recibida con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y  limpieza de la mis-
ma.

U01AA501     5,550 h   Cuadrilla A                                                     38,48 213,56

U11DL001     1,450 m³  Piedra caliza mampostería                                       56,00 81,20

A01JF006     0,325 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 24,49

U04CA001     0,001 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                110,50 0,11

%CI          3,194 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 19,16

Mano de obra.......................................................... 213,56

Materiales ............................................................... 105,80

Otros...................................................................... 19,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m²  LIMP. RETIR. Y CARGA ESC. BÓVEDA                                

m². Llimpieza, retirada y  carga de los escombros depositados sobre las bóv edas, con detección de posibles mate-
riales de interés arqueológico y  llimpieza de trasdós con cepillo metálico y  descarnado de la juntas de plementería,
por medios manuales.

U01AA501     0,300 h   Cuadrilla A                                                     38,48 11,54

U01AA011     2,100 h   Peón suelto                                                     14,48 30,41

%CI          0,420 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,52

Mano de obra.......................................................... 41,95

Otros...................................................................... 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02 m²  REST. BÓVEDA DE LADRILLO                                        

m². Restauración de bóv eda de ladrillo, igual a la ex istente, i/formación de camones necesarios, apeos, enjarjes,
cosidos y  relleno hasta conseguir niv el de piso.

U01AA501     2,500 h   Cuadrilla A                                                     38,48 96,20

U41MI005     270,000 ud  Ladrillo macizo antiguo                                         0,45 121,50

U41MG005     1,000 m²  Relleno para formación piso                                     72,70 72,70

A01OA004     0,125 m³  M. B. CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5 R                               101,13 12,64

%CI          3,030 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 18,18

Mano de obra.......................................................... 96,20

Materiales ............................................................... 206,84

Otros...................................................................... 18,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.03 m²  ENTRAMADO DE CERCHAS MADERA                                     

m². Entramado de cerchas de madera, para armaduras de cubierta par y  nudillo, con pino de secciones v ariables
según detalles, para luces inferiores a 10 m, i/p.p. de correas, elementos de montaje, pequeño material y  costes
indirectos.

U01AA501     1,200 h   Cuadrilla A                                                     38,48 46,18

U12AB025     0,060 m³  Mad.pino 1ª p/armad. secc. espec.                               424,81 25,49

U12AE315     1,600 m   Correa pino 180x 76mm cal.VI                                     4,50 7,20

U12AB310     1,800 kg  Pletina acero 30 mm                                             1,75 3,15

U12AB610     0,640 kg  Puntas acero 17x 70                                              3,45 2,21

%CI          0,842 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 5,05

Mano de obra.......................................................... 46,18

Materiales ............................................................... 38,05

Otros...................................................................... 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.04 m   FORMACIÓN REFRENO EN CUBIERTA                                   

m. Formación de refreno en el borde de cubierta con tablero hidrófugo de 19 mm, i/colocación de cabios y  p.p. de
pequeño material.

U01AA501     0,400 h   Cuadrilla A                                                     38,48 15,39

U07DA020     0,010 m³  Madera pino estructura                                          418,40 4,18

U07GC010     1,200 m²  Tablero hidrófug.19x 3,66x 1,83                                   6,08 7,30

%CI          0,269 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,61

Mano de obra.......................................................... 15,39

Materiales ............................................................... 11,48

Otros...................................................................... 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.05 m²  ENTABLADO DE CUBIERTA                                           

m². Entablado de cubierta, con tabla de 2,5 cm de espesor, clav ada a las correas de cubierta medido en proy ec-
cion horizontal pendiente 70%.

U01AA501     0,350 h   Cuadrilla A                                                     38,48 13,47

U07AA013     0,025 m³  Tabla pino 25 mm de 1,5/3 m                                     148,89 3,72

U12AB610     1,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              3,45 3,97

%CI          0,212 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,27

Mano de obra.......................................................... 13,47

Materiales ............................................................... 7,69

Otros...................................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.06 m²  ENRASTRELADO Y NIV. EN CUBIERTA                                 

m². Enrastrelado en cubierta con listón de 7x 5 cm clav ado a los pares de cubierta, i/cajeado de estas, i/p.p. de
clav os, tacos de apoy o, perfectamente enrasados y  alineados a 50 cm.

U01AA501     0,950 h   Cuadrilla A                                                     38,48 36,56

U01AA009     0,350 h   Ay udante                                                        14,67 5,13

U06DA005     0,900 kg  Puntas plana 17x 70                                              2,50 2,25

U07AE010     0,010 m³  Tablón pino 76x 205 mm<4 m                                       149,25 1,49

%CI          0,454 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,72

Mano de obra.......................................................... 41,69

Materiales ............................................................... 3,74

Otros...................................................................... 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.07 m²  COLOCACIÓN DE PIZARRA                                           

m². Colocación de pizarra de pabellón y  buhardillas, con aprov echamiento de la ex istente y  reposición de la dete-
riorada, clav ada sobre tablazón y  sujeta con ganchos.

U01AA501     1,200 h   Cuadrilla A                                                     38,48 46,18

U12LC070     0,500 m²  Pizarra 40x 20, Eco (Samaca 28-44)                               12,10 6,05

%CI          0,522 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,13

Mano de obra.......................................................... 46,18

Materiales ............................................................... 6,05

Otros...................................................................... 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.08 m²  CUBIERTA AJARDINADA INTENS. INVERTIDA                           

m². Cubierta ajardinada constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes,
con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor; capa antipunzonante, separadora geotex til de 300 g/m²,
Danofelt PY 300; lámina sintética a base de PVC, Danopol FV 1.2; capa separadora geotex til de 300 g/m², Danofelt
PY 300; aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 50 mm (tipo IV), Danopren 40 (opcional); capa antipunzo-
nante geotex til de 200 g/m², Danofelt PY 200 (opcional); lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con
geotex til termosoldado incorporado, Danodren Jardín. Lista para ex tender capa de tierra v egetal (no incluido). Cum-
ple la norma UNE 104-416.

U01FP501     0,410 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 6,77

U01FP502     0,410 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 5,95

U04MX950     0,100 m³  Hormigón con aislante (650 kg/m³)                               85,00 8,50

A01JK005     0,020 m³  MORT. CEMENTO PREPARADO M5                                      69,35 1,39

U15HA024     1,020 m²  Placa poliest. ex truido DANOPREN 40 mm                          7,13 7,27

U15EG007     2,200 m²  Geotex til Danofelt PY 300 gr/m²                                 0,90 1,98

U15EG006     1,100 m²  Geotex til Danofelt PY 200 gr/m²                                 0,60 0,66

U16DB007     1,100 m²  Lámina Danopol FV 1,2 mm                                        7,00 7,70

U16DA903     1,100 m²  Lámina drenante DANODREN JARDIN                                 3,86 4,25

%CI          0,445 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,67

Mano de obra.......................................................... 12,72

Materiales ............................................................... 23,25

Otros...................................................................... 11,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.09 m³  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

m³. Suministro y  ex tendido de tierra v egetal fertilizada, suministrada a granel.

U01FR013     0,600 h   Peón ordinario jardinero                                        9,00 5,40

U40BA015     1,000 m³  Tierra v egetal fertilizada                                      20,05 20,05

%CI          0,255 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,53

Mano de obra.......................................................... 5,40

Materiales ............................................................... 20,05

Otros...................................................................... 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.10 kg  ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCT.                                

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410
N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoy o, y  pintura antiox idante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A.
Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

U01FG405     0,034 h   Montaje estructura metálica                                     16,00 0,54

U06JA001     1,000 kg  Acero laminado S275J0                                           0,96 0,96

U36IA010     0,010 L   Minio electrolítico                                             9,50 0,10

%CI          0,016 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 0,54

Materiales ............................................................... 1,06

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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06.11 m²  CUB. CHAPA GALV. 1,2 mm PL-75/320                               

m². Cubierta completa realizada con chapa de acero galv anizado de 1.2 mm de espesor con perfil especial lamina-
do tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de
cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos y  p.p. de costes indirectos.

U01FO340     1,000 m²  Mano obra colocac. cubierta chapa                               5,20 5,20

U12NA105     1,100 m²  Ch.galv . 1mm Aceralia PL-75/320                                 15,18 16,70

U12CZ015     3,000 ud  Torn.autorroscante 6,3x 120                                      0,18 0,54

U12NA530     0,200 m   Remat.galv . 0,7mm des=500mm                                     4,05 0,81

U12NA550     0,200 m   Remat.galv . 0,7mm des=750mm                                     6,15 1,23

%CI          0,245 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,47

Mano de obra.......................................................... 5,20

Materiales ............................................................... 19,28

Otros...................................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.12 m²  BARRERA DE VAPOR MOPLY N PE 2,5kg TEXSA                         

m². Barrera de v apor MOPLY N PE 2.5 Kg de betún aditiv ado, con una armadura de film de polietileno (PE de 65
g/m²), y  acabado en film termofusible por ambas caras.

U01FP501     0,120 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 1,98

U01FP502     0,120 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 1,74

U16AG202     1,200 m²  Barrera v apor MOPLY  N PE 3 kg de TEXSA                         5,96 7,15

%CI          0,109 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,65

Mano de obra.......................................................... 3,72

Otros...................................................................... 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.13 m²  AIS. CUB. DECK. ISOVER PANEL IXXO LC-80                         

m². Lana mineral ISOVER IXXO LC constituido por panel rígido de alta densidad, constituido por lana de roca hidro-
fugada de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos  para aplicacio-
nes en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,040 W / (m•K), clase de reacción al fuego F y  código de
designación MW-EN-13162-T3-WS, para cubiertas DECK en edificación industrial.

U01AA007     0,070 h   Oficial primera                                                 16,57 1,16

U01AA009     0,070 h   Ay udante                                                        14,67 1,03

U15AH343     1,100 m²  Panel ríg. lana roca hidrofugado Isov er IXXO LC-80 mm           23,75 26,13

%CI          0,283 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,70

Mano de obra.......................................................... 2,19

Otros...................................................................... 27,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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06.14 m²  IMPERM. 3+4 Kg. FP+FV TIPO BA-NT CHOVA                          

m². Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas de pendiente igual o superior al 1%, no transitables, siste-
ma adherido, constituida por: dos láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS, una de peso medio
de 3 kg/m² de superficie no protegida, acabada con film de polietileno por ambas caras, POLITABER POL PY 30,
con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m² (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida
al soporte con soplete, prev ia imprimación con emulsión asfáltica SUPERMUL de 0,30 kg/m²; y  otra con autopro-
tección mineral de gránulos de pizarra gris, acabada con film de polietileno por su cara interna, peso medio de 4
kg/m² y  armada con fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m², POLITABER VEL 40/G Gris (Tipo LBM 40/G FV de Nor-
ma UNE-EN 13707) totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Membrana BA-NT. Según
CEC del CTE/DB HS-1.

U01FP501     0,220 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 3,63

U01FP502     0,220 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 3,19

U16AD001     0,300 kg  Emulsión asfáltica SUPERMUL                                     1,85 0,56

U16AA541     1,100 m²  Lámina POLITABER POL PY 30                                      8,18 9,00

U16AA854     1,100 m²  Lámina POLITABER VEL 40/G GRIS                                  7,73 8,50

%CI          0,249 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,49

Mano de obra.......................................................... 6,82

Materiales ............................................................... 18,06

Otros...................................................................... 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.15 ud  REMATE SUP. CUB. RESP METÁL. INOX.                              

ud. Remate superior de v entilacion de cuartos de instalaciones, conformado por sombrero de perfiles angulares u
lamas de chapa de acero inox idable soldadas, de IMS o similar, de 1metro de acho, con cierre superior de poliesti-
renao ex truido o similar, acoplado sobre muerete de HA de adaptación mod. IMS B-1 regulable, recibida y  fijada
con fijación propia, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA505     0,500 h   Cuadrilla E                                                     31,05 15,53

U12RC771     1,000 m   Caperuz.cuadr.inox . 20x 20 i/base                                39,73 39,73

%CI          0,553 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,32

Mano de obra.......................................................... 15,53

Materiales ............................................................... 39,73

Otros...................................................................... 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.16 ud  CLARAB. PARAB. 150 X150 BIVALV. FIJA                            

ud. Claraboy a parabólica biv alv a, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA), de 150x 150 cm, sin zócalo, y
tornillería de acero inox idable, recibida sobre perfiles metalicos y  sistema de colocación fijo, i/ejecución de peto,
sellado, remates y  p.p. de costes indirectos.

D12PA010     0,700 m²  INSTAL. CLARAB. <= 0,85 S/TABICÓN                               84,40 59,08

U12RE141     1,000 ud  Clar.PMMA parab.biv alv a 70x 100                                  124,75 124,75

%CI          1,838 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 11,03

Mano de obra.......................................................... 29,60

Materiales ............................................................... 149,47

Otros...................................................................... 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.17 m   CANALÓN ACERO PRELAC. 15x15 CM.                                 

m. Canalón cuadrado, de 15x 15 cm de sección, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de
soportes prelacados, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

U01AA008     0,285 h   Oficial segunda                                                 15,74 4,49

U01AA010     0,285 h   Peón especializado                                              14,50 4,13

U12QI105     1,040 m   Canal.acer.prelac. 150x 150 mm                                   8,93 9,29

U12QI311     2,100 ud  Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                   2,67 5,61

%CI          0,235 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,41

Mano de obra.......................................................... 8,62

Materiales ............................................................... 14,90

Otros...................................................................... 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.18 m   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 

m. Bajante pluv ial de 100 mm de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de garras
atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

U01AA008     0,175 h   Oficial segunda                                                 15,74 2,75

U01AA010     0,175 h   Peón especializado                                              14,50 2,54

U12QC005     1,040 m   Baj.acer.prelac.d=100 mm IMS                                    5,68 5,91

U12QC400     0,150 ud  Codo acer.prelac. v .diám. IMS                                   3,61 0,54

U12QC501     0,500 ud  Abrazad.chapa prelac. IMS                                       1,18 0,59

%CI          0,123 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,74

Mano de obra.......................................................... 5,29

Materiales ............................................................... 7,04

Otros...................................................................... 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.19 ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm                                   

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,57 8,29

U05DE011     1,000 ud  Sumidero PVC 20x 20 s/ 75 mm                                     10,65 10,65

%CI          0,189 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,13

Mano de obra.......................................................... 8,29

Materiales ............................................................... 10,65

Otros...................................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA                                                     
07.01 m²  IMP. GEOCOMP. BENTONITA LOSAS                                   

m². Impermeabilización bajo losa de cimentación mediante ex tendido de capa de hormigón de limpieza de 5 cm de
espesor, colocación de geocompuesto de bentonita sódica natural en polv o contenida entre geotex tiles de refuerzo,
(geotex til tejido inferior de 200 g/m² y  geotex til no tejido superior de 300 g/m²) y  un total de 5000 g/m² de bentonita
en polv o con un contenido en montmorillonita aprox . 90 %, resistencia a tracción compuesto de 20 kn/m long. y  11
kn/m trans. mediante el Bentofix  BFG 5000 o similar, p.p. de solapes y  puntos singulares, incluso posterior ex ten-
dido de capa de hormigón de limpieza de 5 cm como protección de la impermeabilización. Según CTE/DB-HS 1.

U01AA009     0,120 h   Ay udante                                                        14,67 1,76

U01AA010     0,120 h   Peón especializado                                              14,50 1,74

U01FP501     0,120 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 1,98

D04EF061     0,100 m³  HOR. RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                      99,67 9,97

U04VD001     1,000 ud  Pequeño material                                                0,27 0,27

U04VD105     1,100 m²  Geocom. bentonítico BENTOFIX BFG 5000                           16,00 17,60

%CI          0,333 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,00

Mano de obra.......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 24,96

Otros...................................................................... 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02 m²  IMPERMEAB. SOLERA LBM-30-FP CHOVA                               

m². Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 Kg/m² de imprimación asfáltica SUPERMUL y  lámina asfálti-
ca de betún modificado con elastómeros SBS, con un peso medio de 3 Kg/m², de superficie no protegida, con ar-
madura de fieltro de poliéster de 160 g/m² y  acabada con film de polietileno por ambas caras, POLITABER POL PY
30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida al soporte con soplete, y  film de polietileno
como protección; lista para recibir capa de hormigón.

U01FP501     0,120 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,50 1,98

U01FP502     0,120 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 1,74

U16AD001     0,300 kg  Emulsión asfáltica SUPERMUL                                     1,85 0,56

U16AA541     1,100 m²  Lámina POLITABER POL PY 30                                      8,18 9,00

U15ND150     1,100 m²  Film protector de polietileno                                   0,16 0,18

%CI          0,135 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,81

Mano de obra.......................................................... 3,72

Materiales ............................................................... 9,74

Otros...................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.03 m²  AISLAM. SOLERA POL. EXT. STYRODUR 50 mm                         

m². Aislamiento térmico en forjados mediante placas rígidas de poliestireno ex truido STYRODUR de 50 mm de es-
pesor, debajo o arriba de solera en contacto con encachado y  terreno natural.

U01AA007     0,020 h   Oficial primera                                                 16,57 0,33

U01AA009     0,020 h   Ay udante                                                        14,67 0,29

U15HA350     0,060 m³  Placa poliestireno ex truido  STYRODUR                           350,00 21,00

%CI          0,216 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,30

Mano de obra.......................................................... 0,62

Otros...................................................................... 22,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.04 m²  RECRECIDO 8 CM. HORM. ARLITA                                    

m². Recrecido  formado por hormigón ligero de arcilla ex pandida ARLITA de densidad 650 kg/m³ aprox . con arma-
dura de fibra de v idrio, realizado en obra con cemento, ARLITA G-3 incluso capa superior de mortero M10 según
UNE-EN 998-2 de cemento y  arena, de 8 cm de espesor.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,57 2,49

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     14,48 2,17

U04JA010     0,020 m³  Mortero preparado cemento gris M10                              77,00 1,54

U04VM207     0,080 m³  Hormigon ligero ARLITA HL-20                                    74,89 5,99

%CI          0,122 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,73

Mano de obra.......................................................... 4,66

Materiales ............................................................... 7,53

Otros...................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05 m²  RECRECIDO 10 MM. MORTERO AUTONIV.                               

m². Suministro y  puesta en obra de recrecido de suelos de 10 mm de espesor medio con mortero autoniv elante hi-
dráulico MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), incluso capa de imprimación prev ia del soporte con la IMPRI-
MACION 404 o similar (rendimiento 0,400 kg/m²), ex tendido y  eliminación de aire ocluido con rodillo de púas, so-
bre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.

U01AA502     0,130 h   Cuadrilla B                                                     37,48 4,87

U18WA102     0,300 kg  Imprimación monocomp. IMPRIMACIÓN 40                            18,09 5,43

U18WA023     20,000 kg  Mortero autoniv elante MASTERTOP 544                             1,59 31,80

%CI          0,421 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,53

Mano de obra.......................................................... 4,87

Materiales ............................................................... 37,23

Otros...................................................................... 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.06 m²  TRASD. DIRECTO W624 WOOLPLAC 13+30                              

m². Trasdosado directo W 624 formado por una placa Knauf Woolplac 12,5+30 (12,5 mm de placa Knauf Standard
y  30 mm de lana de roca de 90 Kg/m³. recibido con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento
v ertical, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

U01FL044     1,000 m²  Mano obra Trasd. directo W624 Woolplac                          6,60 6,60

U10JA225     1,050 m²  Placa Knauf Woolplac LR 13+30 mm                                21,04 22,09

U10JA410     4,305 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,59 2,54

U10JA413     0,735 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix  (refuerzo)                        0,59 0,43

U10JA415     0,368 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                           1,38 0,51

U10JA390     1,680 m   Cinta de juntas KNAUF 50 mm                                     0,03 0,05

%CI          0,322 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,93

Mano de obra.......................................................... 6,60

Materiales ............................................................... 25,62

Otros...................................................................... 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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07.07 m²  TRASD. SEMIDIRECTO PLADUR M-70x30/400 1x15N                     

m². Trasdosado semidirecto de muros, formado por una estructura a base de maestras de chapa metálica galv ani-
zada de 70 mm de ancho, separadas 400 mm entre ellas y  ancladas directamente al muro, a la cual se atornilla
una placa de y eso laminado Pladur tipo N de 15 mm de espesor (UNE 102.023), incluso replanteo aux iliar, niv ela-
ción, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, total-
mente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-
les, etc... ó calidad de terminación Niv el 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a
definir en proy ecto).

U01AA501     0,200 h   Cuadrilla A                                                     38,48 7,70

U10JA003     1,050 m²  Placa Pladur N-15 mm                                            5,31 5,58

U10JA164     21,000 ud  Tornillo acero galv . PM-25mm                                    0,01 0,21

U10JA056     0,400 kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    1,00 0,40

U10JA052     0,150 m   Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,45 0,07

U10JA050     1,300 m   Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,04 0,05

U10JA120     3,400 m   Maestra 70 mm                                                   1,61 5,47

%CI          0,195 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,17

Mano de obra.......................................................... 7,70

Materiales ............................................................... 6,24

Otros...................................................................... 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.08 m²  TAB. KNAUF 156/600 (2*15+2*48+2*15)                             

m². Tabique Knauf W 115 formado por dos placas Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a cada
lado de una doble estructura metálica paralela de acero galv anizado de canales horizontales y  montantes v ertica-
les de 48x 30 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y  listo para imprimar y  de-
corar.

U01FL120     1,000 m²  Mano obra Tabique W 115                                         14,30 14,30

U10JA206     4,200 m²  Placa KNAUF Tipo A Standard 15 mm                               5,39 22,64

U10JA290     1,470 m   Canal de 48x 30 mm KNAUF                                         1,13 1,66

U10JA320     4,200 m   Montante C 48x 35 mm KNAUF                                       1,45 6,09

U10JA425     2,520 m   Banda acústica de 50 mm                                         0,26 0,66

U10JA374     13,650 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF                                    0,01 0,14

U10JA375     30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                    0,01 0,30

U10JA335     3,360 ud  Fijaciones                                                      0,01 0,03

U10JA410     0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,59 0,12

U10JA415     1,050 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                           1,38 1,45

U10JA390     3,360 m   Cinta de juntas KNAUF 50 mm                                     0,03 0,10

%CI          0,475 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,85

Mano de obra.......................................................... 14,30

Materiales ............................................................... 33,19

Otros...................................................................... 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.09 m²  TRASD. DIRECTO W631POLYPLAC 10+30                               

m². Trasdosado directo W 631 formado por una placa Knauf Poly plac 10+30 (10 mm de placa Knauf Standard y  30
mm de poliestireno de 15 Kg/m³.), recibido con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento v er-
tical, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

U01FL040     1,000 m²  Mano obra Trasdosado directo W611                               6,00 6,00

U10JA240     1,050 m²  Placa Knauf Poly plac+AL 10+30                                   14,60 15,33

U10JA410     3,675 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,59 2,17

U10JA415     0,315 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                           1,38 0,43

U10JA390     1,680 m   Cinta de juntas KNAUF 50 mm                                     0,03 0,05

%CI          0,240 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,44

Mano de obra.......................................................... 6,00

Materiales ............................................................... 17,98

Otros...................................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.10 m²  MAMPARA SANITARIA                                               

m2. Mampara sanitaria formada a partir de trablero fenólico de 13mm de grosor, color liso a definir, a base de fron-
tales laterales, frontales intermedios y  puertas de +/- 600mm, altura de cabina 1850 mm de panel fenólico más
150mm de pies regulables, consiguiendo una altura total de 2m. Separadores intermedios de diferentes medidas i.
p/p de accesorios: "U" de aluminio 25x 25 anodizado Inox  para arranques y  remate superior, bisagras, pies regula-
bles, cierre y  pomo con indicador de libre/ocupado, todo en acero inox idable.

U01FV001     0,150 h   Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    30,50 4,58

U19OA010     1,000 m²  Mampara fenolica + chap                                         81,20 81,20

U19QA010     2,500 m   Tapajuntas pino pintar 70x 15                                    1,27 3,18

%CI          0,890 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 5,34

Mano de obra.......................................................... 4,58

Materiales ............................................................... 84,38

Otros...................................................................... 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.11 m²  MAMPARA MADERA                                                  

m2. Mampara modular de altura 3.60 m y  80 mm de espesor con estructuras de perfil de acero laminado confor-
mado en frío, en la interior de 8 mm galv anizado y  en la ex terior v isto de 9 mm, con paneles de y eso de 13 mm
de espesor rev estidos de chapa de madera de Sapelly  barnizada con aislamiento interior de lana de roca de 30
Kg/m3 y  50 mm de espesor, con una puerta de tablero aglomerado de 83x 204x 4 cm acabada igual que los pane-
les, con cerradura de pomo llav e/condena y  bisagras acabadas con pintura epox i o poliéster y  montante ciego,
colocada. Medida la superficie ejecutada.

U10JA0999    1,000 m2  Mamp mad puerta                                                 147,26 147,26

U01AA501     0,200 h   Cuadrilla A                                                     38,48 7,70

%CI          1,550 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 9,30

Mano de obra.......................................................... 7,70

Materiales ............................................................... 147,26

Otros...................................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.12 m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF.                                

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x 12x 7, recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

U01AA505     0,600 h   Cuadrilla E                                                     31,05 18,63

A01JF006     0,015 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 1,13

U10DA001     26,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,08 2,08

%CI          0,218 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,31

Mano de obra.......................................................... 18,63

Materiales ............................................................... 3,21

Otros...................................................................... 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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07.13 m   RECIBIDO CRISTALERÍA S/CUB. PLANA                               

m. Recibido cristalería sobre cubierta plana, sentada sobre el faldón del mismo y  recibida con placa de anclaje me-
tálica de 1,2 mm de espesor y  10 cm de ancho para soldado de perfil de marco metálico, perfectamente niv elada
según la pendiente del faldón, i/impermeabilización perimetral con masilla a base de caucho, aplicado a pistola de
cartuchos y  p.p. de medios aux iliares.

U01AA007     1,265 h   Oficial primera                                                 16,57 20,96

U01AA011     1,265 h   Peón suelto                                                     14,48 18,32

U01FP502     0,050 h   Ay udante impermeabilizador                                      14,50 0,73

U06QW008     8,000 kg  Chapa acero laminada S275                                       1,03 8,24

U06XW205     2,000 ud  Perno D=16 mm                                                   1,37 2,74

U16DJ155     0,320 ud  Cartucho SIKAFLEX 11 FC+                                        5,77 1,85

%CI          0,528 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,17

Mano de obra.......................................................... 40,01

Materiales ............................................................... 10,09

Otros...................................................................... 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

07.14 m   RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA                                    

m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con pasta de y eso negro o realizando anclajes espe-
cíficos sobre los peldaños, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en las huellas) y  p.p. de me-
dios aux iliares.

U01FN030     1,000 m   Mano obra colocación barandilla                                 8,40 8,40

A01EA001     0,020 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             96,23 1,92

%CI          0,103 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,62

Mano de obra.......................................................... 8,40

Materiales ............................................................... 1,92

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.15 m²  AYUDAS ALBAÑILERÍA SUPER. USO PUB.                              

ud. Ay uda, por m². construido en edificios de uso público, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la co-
rrecta ejecución y  montaje de las instalaciónes de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y  especia-
les, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y  empleo de medios aux iliares.

U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,57 1,66

U01AA008     0,100 h   Oficial segunda                                                 15,74 1,57

U01AA009     0,200 h   Ay udante                                                        14,67 2,93

U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     14,48 4,34

%CI          0,105 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,63

Mano de obra.......................................................... 10,50

Otros...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.16 m²  LIMPIEZA DE EDIF. PÚBLICOS                                      

m². Limpieza de zonas comunes de v iv iendas en boque, desprendiendo morteros adheridos, fregado de suelos,
limpieza escaleras, patios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de medios aux ilia-
res.

U01AA010     0,100 h   Peón especializado                                              14,50 1,45

%CI          0,015 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,09

Mano de obra.......................................................... 1,45

Otros...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01 m²  PAV. EPOXY AUTONIVEL.-LISO POLYKIT                              

m². Suministro y  puesta en obra del Sistema Autoniv elante Epox i MASTERTOP 1230 Poly kit, con un espesor de
3,0 mm, consistente en una capa de imprimación epox i sin disolv entes MASTERTOP 1200 o similar (rendimiento
0,3 kg/m²); formación de capa base epox i sin disolv entes coloreada MASTERTOP 1200 (rendimiento 4,5 kg/m²),
sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores Estándar.

U01AA501     0,100 h   Cuadrilla A                                                     38,48 3,85

U18WA104     0,300 kg  Impr. epox i MASTERTOP 1200 Poly kit A4                           17,23 5,17

U18WA016     4,500 kg  Capa base epo. MASTERTOP 1200 Poly kit A4                        11,39 51,26

%CI          0,603 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,62

Mano de obra.......................................................... 3,85

Materiales ............................................................... 56,43

Otros...................................................................... 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.02 m²  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

m². Guarnecido maestreado con y eso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con y eso fino YF de 1mm de
espesor, en superficies horizontales y /o v erticales, con maestras intermedias separadas 1m y  alineadas con cuer-
da,  i/ray ado del y eso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardav iv os
de chapa galv anizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indi-
rectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,48 1,45

U01FQ007     1,000 m²  Mano obra guarn. maestr. y  enluc.                               3,60 3,60

A01EA001     0,012 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             96,23 1,15

A01EF001     0,003 m³  PASTA DE YESO BLANCO                                            98,32 0,29

U13NA005     0,050 m   Guardav iv os chapa galv anizada                                   0,36 0,02

%CI          0,065 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,39

Mano de obra.......................................................... 5,05

Materiales ............................................................... 1,46

Otros...................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.03 m²  FAL. TEC. ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO                             

m². Falso techo tipo desmontable de placas de escay ola Yesy forma con panel tipo Marbella de 60x 60 cm sobre
perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para remates y  accesorios de
fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio aux iliar, según NTE-RTP.

U01AA501     0,185 h   Cuadrilla A                                                     38,48 7,12

U14AL150     1,050 m²  Yesy forma 60/60 Marbella oculto                                 12,28 12,89

U14AL507     2,550 m   Primario T40 DONN p.oculta                                      1,18 3,01

U14AL503     0,400 m   Angular L24 DONN p. v ista                                       1,01 0,40

U14AL512     0,700 ud  Sujección DONN                                                  0,16 0,11

U14AL513     1,000 ud  Varilla 60 DONN                                                 0,44 0,44

U14AL514     1,400 ud  Tuerca DONN                                                     0,08 0,11

%CI          0,241 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,45

Mano de obra.......................................................... 7,12

Materiales ............................................................... 16,96

Otros...................................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.04 m²  F. T. METACRILATO colgado                                       

m². Falso techo translucido formado por paneles anchos de metacrilato de 100 mm de ancho translucidoso y  mon-
tados sobre perfiles anchos de 100 mm de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, así como elementos de sus-
pensión, fijación y  demás elementos accesorios, y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado.

U01AA501     0,329 h   Cuadrilla A                                                     38,48 12,66

U14NA990     0,690 m   Perfil ancho Grid.100mmacero                                    10,73 7,40

U14NY556     3,100 m   Panel metacrilato 100mm                                         8,51 26,38

%CI          0,464 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,78

Mano de obra.......................................................... 12,66

Materiales ............................................................... 33,78

Otros...................................................................... 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.05 m²  FALSO TECHO LAMAS MADERA M-H colgado                            

m². Falso techo de lamas de madera MDF con acabado melaminico machiembradas, de una sección de 100x 12
mm, clav eteadas sobre rastreles de madera de pino de 60x 30 mm y  colgadas del techo con perfil de acero galv a-
nizado, incluso p.p. de lijado y  dos manos de barniz de poliuretano y  cualquier tipo de medio aux iliar, completa-
mente instalado, s/NTE-RTP.

U01AA505     1,312 h   Cuadrilla E                                                     31,05 40,74

U14KA001     1,050 m²  Lama madera MDF 100x 12mm                                        21,30 22,37

U14KW001     1,500 m   Perfil de acero para colgar                                     1,68 2,52

U12AE105     2,000 m   Rastrel pino 62x 32mm cal.VI                                     0,72 1,44

A01EA001     0,001 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             96,23 0,10

U36GA050     0,150 L   Barniz poliuretano                                              9,25 1,39

%CI          0,686 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 4,12

Mano de obra.......................................................... 40,74

Materiales ............................................................... 27,82

Otros...................................................................... 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.06 m²  REVESTIMIENTO LAMAS  MADERA M-H s/rastrel                       

m². Falso techo de lamas de madera  MDF con acabado melaminico machiembradas de una sección de 100x 12
mm, clav eteadas sobre rastreles de madera de pino de 60x 30 mm y  recibidas con pasta de y eso negro, incluso
p.p. de lijado y  dos manos de barniz de poliuretano y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado,
s/NTE-RTP.

U01AA505     0,555 h   Cuadrilla E                                                     31,05 17,23

U14KA001     1,050 m²  Lama madera MDF 100x 12mm                                        21,30 22,37

U12AE105     3,500 m   Rastrel pino 62x 32mm cal.VI                                     0,72 2,52

A01EA001     0,003 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             96,23 0,29

U36GA050     0,150 L   Barniz poliuretano                                              9,25 1,39

%CI          0,438 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 2,63

Mano de obra.......................................................... 17,23

Materiales ............................................................... 26,57

Otros...................................................................... 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.07 m²  FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                    

m². Falso techo de placas de escay ola lisa recibidas con pasta de escay ola, incluso realización de juntas de dila-
tación, repaso de las juntas, montaje y  desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y  cualquier tipo de medio
aux iliar, según NTE-RTC-16.

U01AA501     0,290 h   Cuadrilla A                                                     38,48 11,16

U14AA001     1,050 m²  Placa de escay ola lisa                                          2,66 2,79

A01CA001     0,006 m³  PASTA DE ESCAYOLA                                               130,96 0,79

%CI          0,147 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,88

Mano de obra.......................................................... 11,16

Materiales ............................................................... 3,58

Otros...................................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ACABADOS                                                        
09.01 m²  ALIC. PLAQUETA GRES (BALD. 15 €/m²)                             

m². Alicatado con plaqueta de gres (precio del material 15 euros/m²), en formato comercial, recibido con mortero de
cemento y  arena de miga 1/6, medido sin deducción de huecos en compensación de jambas, dintel y  superficies
curv as, i/piezas especiales, formación de ingletes, rejuntado, limpieza y  p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

U01FU010     1,000 m²  Mano de obra colocación gres                                    8,00 8,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,48 2,90

U18AD003     1,050 m²  Plaqueta gres (12 euros/m²)                                     12,00 12,60

A01JF206     0,020 m³  MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA                                      69,07 1,38

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          0,251 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,51

Mano de obra.......................................................... 10,90

Materiales ............................................................... 14,19

Otros...................................................................... 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.02 m²  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos v erticales y  horizontales, lav able dos ma-
nos, i/lijado y  emplastecido.

U01FZ101     0,060 h   Oficial 1ª pintor                                               15,00 0,90

U01FZ105     0,060 h   Ay udante pintor                                                 11,50 0,69

U36CA001     0,500 kg  Pintura plástica mate color Bruguer                             5,20 2,60

%CI          0,042 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,25

Mano de obra.......................................................... 1,59

Materiales ............................................................... 2,60

Otros...................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03 m²  SOLADO DE GRES (15 Eu/m²) INT. C 1/2                            

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 15 euros/m²), en formato comercial, para interiores (resistencia
al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  CLA-
SE 2 para pendientes superiores al 6% y  escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al
6%), recibido con mortero de cemento y  arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm, rejuntado y  limpieza, s/ CTE BD SU y  NTE-RSB-7.

U01FS010     1,000 m²  Mano obra solado gres                                           7,50 7,50

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,48 2,90

U18AD007     1,050 m²  Baldosa gres (15 euros/m²)                                      15,00 15,75

U18AJ605     1,150 m   Rodapié gres 7 cm                                               2,60 2,99

A01JF006     0,030 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             75,34 2,26

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 0,37

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          0,320 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,92

Mano de obra.......................................................... 10,40

Materiales ............................................................... 21,58

Otros...................................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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09.04 m²  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL C1/2                                 

m². Solado de mármol Crema Marfil con acabado pulido, de 2 cm de espesor, para interiores (resistencia al desli-
zamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  CLASE 2 pa-
ra pendientes superiores al 6% y  escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibi-
do con mortero de cemento y  arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm, rejuntado y  limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSP.

U01FS015     1,000 m²  Mano obra solado mármol                                         12,00 12,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,48 2,90

U17DA050     1,020 m²  Mármol crema Marfil                                             30,93 31,55

A01JF206     0,050 m³  MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA                                      69,07 3,45

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 0,37

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              213,60 0,21

%CI          0,505 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,03

Mano de obra.......................................................... 14,90

Materiales ............................................................... 35,58

Otros...................................................................... 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 47



PRECIOS DESCOMPUESTOS
Desarrollo Constructivo Edificio de la Fundación Sancho el Sabio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA                                                     
10.01 m²  PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO                                   

m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly  o Pino, rebajado y
con moldura, de medidas 2030 x  725 / 625 x  35 mm Precerco en madera de pino de 90x 35 mm, cerco v isto de
90x 30 mm rechapado en sapelly  o pino y  tapajuntas de 70x 10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, res-
balón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y  maniv ela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de me-
dios aux iliares.

U01FV001     0,700 h   Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    30,50 21,35

U19AA030     0,560 ud  Precerco pino 2ª 90x 35 mm                                       13,60 7,62

U19AD250     0,560 ud  Cerco Sapelly /Pino 90x 30 mm                                     18,15 10,16

U19ID620     0,520 ud  Puerta paso lisa Sapelly  35 mm                                  66,73 34,70

U19QA110     5,650 m   Tapajuntas Sapelly  70x 15 mm                                     2,53 14,29

U19XA010     0,560 ud  Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                12,60 7,06

U19XI115     1,800 ud  Pernio latonado 9,5 cm                                          0,60 1,08

U19XK510     5,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,03 0,15

%CI          0,964 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 5,78

Mano de obra.......................................................... 21,35

Materiales ............................................................... 75,06

Otros...................................................................... 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.02 ud  PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 2h 1200 mm                             

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasifica-
ción EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distan-
cias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edifi-
cio;  con marcado CE y  certificado y  declaración CE de conformidad; de dos hojas abatibles de 1500x 2100 mm
con doble chapa de acero, i/p.p. de rev estimiento de laminas de madera MDF en la cara ex terior, aislamiento de fi-
bra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y  herrajes de col-
gar y  de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

U01AA007     0,600 h   Oficial primera                                                 16,57 9,94

U01AA008     0,600 h   Oficial segunda                                                 15,74 9,44

U35JA022     1,000 ud  Puert.cortaf. EI-60 2H-1200mm                                   392,95 392,95

U07GA200     1,620 m²  rev estimiento lamas madera                                      46,87 75,93

%CI          4,883 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 29,30

Mano de obra.......................................................... 19,38

Materiales ............................................................... 468,88

Otros...................................................................... 29,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 517,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.03 ud  PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 1h 800 mm  

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensay os de resistencia al fuego con clasifica-
ción EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distan-
cias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o v alor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar v estíbulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edifi-
cio;  con marcado CE y  certificado y  declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 800x 2000 mm con
doble chapa de acero, i/p.p. de rev estimiento de laminas de madera MDF en la cara ex terior, aislamiento de fibra
mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y  herrajes de colgar
y  de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

U01AA007 0,600 h   Oficial primera 16,57 9,94

U01AA009 0,600 h   Ay udante        14,67 8,80

U35JA018  1,000 ud  Puerta cortaf. EI-60 1H-800mm  165,52 165,52

U07GA200  1,620 m²  rev estimiento lamas madera    46,87 75,93

%CI  2,602 %   Costes indirectos..(s/total)        6,00 15,61

Mano de obra.......................................................... 18,74

Materiales ............................................................... 241,45

Otros...................................................................... 15,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04 m²  CARP. FIJA < 1,80 m² 

m². Carpintería fija con junquillos para fijación del v idrio, de aluminio (para una superficie máx ima 1,80 m²) modelo
sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP con un ancho de marco de 40 mm, medida del frente
de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, aux iliado por otro colocado en las hojas, con hojas de v entana  re-
dondas y  coplanares ex ternamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de galces de 22
mm y  anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm,  anodiza-
da (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, herra-
jes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. La transmitancia máx ima del marco es de 5,70
W/m² K, y  cumple en la zona A según el CTE/DB-HE 1.

U01FX001 0,200 h   Oficial cerrajería 16,00 3,20

U01FX003 0,300 h   Ay udante cerrajería       14,00 4,20

U20CA015  0,900 m²  Carp. fija sin RTP MARCO 40mm  66,93 60,24

%CI  0,676 %   Costes indirectos..(s/total)        6,00 4,06

Mano de obra.......................................................... 7,40

Otros...................................................................... 64,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.05 m²  PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA  

m². Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidiza-
dores de tubo rectangular, i/ pintura para ex t. de su cara ex terior, patillas para recibir en fábricas, y  herrajes de col-
gar y  de seguridad.

U01FX001 0,250 h   Oficial cerrajería 16,00 4,00

U01FX003 0,250 h   Ay udante cerrajería       14,00 3,50

U22AA005 1,000 m²  Puerta doble chapa lisa ciega 80,00 80,00

%CI  0,875 %   Costes indirectos..(s/total)      6,00 5,25

Mano de obra.......................................................... 7,50

Materiales ............................................................... 80,00

Otros...................................................................... 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.06 m   BARANDILLA PERFILES DE ALUMINIO                                 

m. Barandillas compuestas por perfiles de aleación de aluminio, con estructura portante compuesta por anclaje pa-
samanos COR-8502 de 67 mm de perímetro ex terior y  pilastras 40 x  20 mm COR-8507  distanciadas 100 mm an-
cladas por medio de anclajes tipo 908515, acabado anodizado (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color
estándar (blanco, gris, bronce,...), con v idrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor
unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro, según UNE-EN ISO 12543-2 y  UNE-EN 14449. i/guí-
as, accesorios, montaje y  p.p. de costes indirectos. Homologada con Clase A según normas UNE 85.237-1991,
UNE 85.238-1991, UNE 85.240-1990 y  requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y  DB SE-AE en ensay o estático
horizontal hacia el ex terior, ensay o estático horizontal hacia el interior, ensay o estático v ertical, ensay o dinámico
con cuerpo blando, ensay o dinámico con cuerpo duro, v erificación del apartado 3.2 del DB SE-AE del CTE y  en-
say o de seguridad. (Ensay o de referencia barandilla v idrio total  1.1 (H) x  2.45 (L) m y  3 pilastras).

U01FX001     0,900 h   Oficial cerrajería                                              16,00 14,40

U01FX003     0,800 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 11,20

U20SB590     1,000 m   Sistema Barandilla CORTIZO                                      66,53 66,53

%CI          0,921 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 5,53

Mano de obra.......................................................... 25,60

Otros...................................................................... 72,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 VIDRIOS                                                         
11.01 m²  MURO CORTINA  JANSEN VISS TVS                                   

m² Muro cortina con completa rotura de puente térmico realizado con perfiles de acero calidad S235JRG2 según la
EN10025:1993 de la firma JANSEN, serie VISS TVS. Formado por montantes y  trav esaños portantes con ranura
negativ a, laminados en frío y  con tratamiento Sendzimir (zincado en caliente) superficial de 50 a 150 micras según
la norma UNE 37508. Estanquidad a base de juntas de EPDM en montantes y  trav esaños, con lengüeta en estas
últimas.
Acristalamiento con elementos de soporte realizados en acero inox idable alojados en la ranura negativ a y  perfil
opresor atornillado, con juntas de EPDM contra el v idrio. Tapeta ex terior decorativ a en aluminio o acero inox idable.
Acabado lacado, color a elegir por la D.F., garantizando un espesor mínimo de 100 micras.

U20PG030     1,000 m²  Muro cortina al. FACHADA JANSEN VISS TVS                        391,26 391,26

%CI          3,913 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 23,48

Otros...................................................................... 414,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02 ud  PUERTA SECURIT INCOL. 2090X896                                  

ud. Puerta de v idrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit con capa de contro solar, de 2090x 996, in-
cluso herrajes, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  maniv ela, instalada, según UNE 85222:1985.
Niv el de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C1.

U01FZ303     7,850 h   Oficial  1ª v idriería                                           14,80 116,18

U23DA015     1,000 ud  Puerta v idrio SECURIT incoloro 2090x 896                         96,49 96,49

U23DA051     1,000 ud  Pernios alto y  bajo                                             42,40 42,40

U23DA052     1,000 ud  Puntos de giro alto y  bajo                                      29,75 29,75

U23DA054     1,000 ud  Mecan. de freno con caja y  tapa freno                           113,83 113,83

U23DA053     1,000 ud  Cerradura con llav e y  pomo                                      44,81 44,81

U23OV520     1,500 ud  Materiales aux iliares                                           1,15 1,73

%CI          4,452 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 26,71

Mano de obra.......................................................... 116,18

Materiales ............................................................... 329,01

Otros...................................................................... 26,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.03 ud  PUERTA SECURIT INCOL. 2090X796                                  

ud. Puerta de v idrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit, de 2090x 796, incluso herrajes, freno y  ce-
rradura de acero inox idable, con llav e y  maniv ela, instalada, según UNE 85222:1985. Niv el de seguridad de uso
según UNE EN 12600: 1C1.

U01FZ303     6,850 h   Oficial  1ª v idriería                                           14,80 101,38

U23DA020     1,000 ud  Puerta v idrio SECURIT incoloro 2190x 796                         87,50 87,50

U23DA051     1,000 ud  Pernios alto y  bajo                                             42,40 42,40

U23DA052     1,000 ud  Puntos de giro alto y  bajo                                      29,75 29,75

U23DA054     1,000 ud  Mecan. de freno con caja y  tapa freno                           113,83 113,83

U23DA053     1,000 ud  Cerradura con llav e y  pomo                                      44,81 44,81

U23OV520     1,500 ud  Materiales aux iliares                                           1,15 1,73

%CI          4,214 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 25,28

Mano de obra.......................................................... 101,38

Materiales ............................................................... 320,02

Otros...................................................................... 25,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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11.04 m²  VIDRIO SEG. STADIP 1010.1 INC. (2B2)                            

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 10 mm de espesor unidos
mediante lamina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

U01FZ303     1,300 h   Oficial  1ª v idriería                                           14,80 19,24

U23IA180     1,006 m²  Vid. lam. seg. STADIP 1010.1 PVB inc.                           70,36 70,78

U23OV511     8,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,78 6,24

U23OV520     2,000 ud  Materiales aux iliares                                           1,15 2,30

%CI          0,986 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 5,92

Mano de obra.......................................................... 19,24

Materiales ............................................................... 79,32

Otros...................................................................... 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          
12.01 ud  ASCEN. S/CM 2 PARADAS 4 PERS. 2 v                               

ud. Ascensor OTIS  mod. 2.000HC compacto sin cuarto de máquinas, con dos v elocidades de 1 m/s y  0,25 m/s,
2 paradas, 320 kg de carga nominal para un máx imo de 4 personas, puerta de cabina automática y  puertas de pi-
sos automáticas. Equipo de maniobra automática simple, i/montaje y  pruebas totalmente instalado, calidad media,
con preinstalación de R.E.M.

U34AB050     0,900 ud  Ascen. sin c/m 4 pard. 4 pers 2 v                                13.294,69 11.965,22

%CI          119,652 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 717,91

Materiales ............................................................... 11.965,22

Otros...................................................................... 717,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.683,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

12.02 ud  RÓTULO BRAILLE DE 15,0 X 12,0 cm                                

ud. Señal de lectura Braille para elementos de señalización interior de itinerarios de 150 x  120 por una cara en pv c
rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Reglamento Técnico Supresión de Barreras.

U01AA009     0,150 h   Ay udante                                                        14,67 2,20

U46KA010     1,000 ud  Placa señaliz.plástic.150x 120                                   9,80 9,80

%CI          0,120 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,72

Mano de obra.......................................................... 2,20

Materiales ............................................................... 9,80

Otros...................................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03 m²  PAV. CALZADA HORMG. IMPRESO 15 CM.                              

m². Calzada de hormigón armado reforzada con fibra de polipropileno, impreso "in situ" de 15 cm de espesor for-
mado por hormigón HM-20/P/20 N/mm², acabado talochado y  antideslizante con RODASOL impreso.

U01AA501     0,150 h   Cuadrilla A                                                     38,48 5,77

A02FA500     0,150 m³  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     70,06 10,51

D04AP303     1,020 m²  MALLAZO 15x 15 cm D=6 mm                                         4,66 4,75

U02SA005     0,010 h   Regleta v ibrante                                                1,81 0,02

U18WA035     4,000 kg  RODASOL IMPRESO                                                 0,47 1,88

U04PP750     0,200 kg  Desmoldeante RODASOL                                            2,91 0,58

U04PP700     0,150 kg  Líq. cura. imperm. PRECURING-D                                  3,29 0,49

U02SA060     0,050 h   Cortadora doble disco                                           1,67 0,08

U16DJ101     0,100 kg  Cartucho COPSAFLEX 11C                                          5,22 0,52

%CI          0,246 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 1,48

Mano de obra.......................................................... 7,99

Maquinaria .............................................................. 0,10

Materiales ............................................................... 16,24

Otros...................................................................... 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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12.04 m²  D-12(e=6) + HORM.(e=20) + ZN(e=25)                              

m². Pav imento de 20 cm de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm².,
tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, acabado con tex tura superficial ranurada, más terminación con
pav imento de M.B.C. tipo D-12 de espesor 6 cm + paquete de zahorras naturales conpactadas de espesor 25 cm,
para calzadas.

U01AA501     0,100 h   Cuadrilla A                                                     38,48 3,85

D36EA005     0,250 m³  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     10,41 2,60

U04PY001     0,050 m³  Agua                                                            1,56 0,08

A02AA510     0,200 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 98,20 19,64

U37GA000     0,030 h   Regla v ibradora                                                 1,45 0,04

D36GD300     1,000 m²  PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.                                25,58 25,58

%CI          0,518 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,11

Mano de obra.......................................................... 4,64

Maquinaria .............................................................. 0,56

Materiales ............................................................... 44,99

Otros...................................................................... 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.05 m²  CESPED SEMILLADO, SUPERF. >1.000 m².                            

m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y  Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,
siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 y  5.000 m².

U01FR009     0,090 h   Jardinero                                                       11,00 0,99

U01FR013     0,100 h   Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,90

U04PY001     0,150 m³  Agua                                                            1,56 0,23

U40MA600     0,055 kg  Semilla combinada para césped                                   5,57 0,31

U40BD005     0,010 m³  Mantillo                                                        22,00 0,22

%CI          0,027 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,16

Mano de obra.......................................................... 1,89

Materiales ............................................................... 0,76

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.06 m   REMATE SUP. CUB. RESP. METÁL. INOX.                             

ud. Remate superior de v entilacion de cuartos de instalaciones, conformado por sombrero de perfiles angulares u
lamas de chapa de acero inox idable soldadas, de IMS o similar, de 1metro de acho, con cierre superior de poliesti-
renao ex truido o similar, acoplado sobre muerete de HA de adaptación mod. IMS B-1 regulable, recibida y  fijada
con fijación propia, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA505     0,400 h   Cuadrilla E                                                     31,05 12,42

U12RC771     1,000 m   Caperuz.cuadr.inox . 20x 20 i/base                                39,73 39,73

%CI          0,522 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 3,13

Mano de obra.......................................................... 12,42

Materiales ............................................................... 39,73

Otros...................................................................... 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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12.07 m   MARCADO PLAZA DE GARAJE 

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de su-
perficies, replanteo y  encintado.

U01FZ101 0,060 h   Oficial 1ª pintor        15,00 0,90

U01FZ105 0,060 h   Ay udante pintor       11,50 0,69

U36KG500  0,025 L   Disolv ente clorocaucho Procolor 4,20 0,11

U36KG001  0,075 kg  Clorocaucho Juno       10,10 0,76

%CI  0,025 %   Costes indirectos..(s/total)        6,00 0,15

Mano de obra.......................................................... 1,59

Materiales ............................................................... 0,87

Otros...................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD  
13.01 ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROB.   

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasada para control estadístico
del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluy endo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fa-
bricación  de 2 probetas cilíndricas de 15 x  30 cm, curado, refrentado y  rotura a los días que el plan de control
aprobado determine.

U50EB018 1,000 ud  Toma de muestra de hormigón freso, 2 p. 48,40 48,40

%CI  0,484 %   Costes indirectos..(s/total)  6,00 2,90

Otros...................................................................... 51,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

13.02 ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

ud. Ensay o de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.

U50EC660  1,000 ud  Ensay o de estanqueidad de tubería 113,00 113,00

%CI  1,130 %   Costes indirectos..(s/total)  6,00 6,78

Otros...................................................................... 119,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.03 ud  ENS. LADRILLO PERFORADO TOSCO 

ud. Ensay o completo del ladrillo perforado tosco utilizado en la obra, consistente en: a) Medición de las dimensio-
nes y  comprobación de la forma, según UNE 67.030. b) Determinación de la absorción del agua, según UNE
67.027. c) Ensay o de heladicidad, según UNE 67.028. d) Determinación de la resistencia a la compresión, según
UNE 67.026 y  UNE-EN 772-1.  e) Determinación de la succión, según UNE-EN 772-11; comprobando las determi-
naciones del proy ecto y  órdenes de las D.F.

U50EG210  1,000 ud  Ensay o ladrillo dimensiones 50,00 50,00

U50EG212  1,000 ud  Ensay o ladrillo absorción de agua      30,00 30,00

U50EG215  1,000 ud  Ensay o ladrillo heladicidad       80,00 80,00

U50EG216  1,000 ud  Ensay o ladrillo res. compresión       70,00 70,00

U50EG218  1,000 ud  Ens.ladrillo determinación de succión  35,00 35,00

%CI  2,650 %   Costes indirectos..(s/total)        6,00 15,90

Otros...................................................................... 280,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.04 ud  ENSAYO AISLAM. EN PLANCHAS 

ud. Ensay o del aislamiento de planchas (Poliestireno ex pandido, ex truido, etc...) en cámaras, terrazas, cubiertas o
cualquier posición utilizado  en la obra, indicando tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificación y  características
geométricas, marcado con identificación, nº de lote, fecha de fabricación, características físicas-mecánicas, densi-
dad s/ UNE EN 822, resistencia a flex ión s/ UNE EN 12089, resistencia a compresión s/ UNE EN 826, conducti-
v idad térmica s/ UNE 92201, fabricante, referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee,
etc... así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proy ecto como de la normativ a de aplicación.

U50EI635 1,000 ud  Ensay o aislamiento en planchas 202,00 202,00

%CI  2,020 %   Costes indirectos..(s/total)  6,00 12,12

Otros...................................................................... 214,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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13.05 ud  ENSAYO DEL AZULEJO CERÁMICO  

ud. Ensay os del azulejo cerámico utilizado en obra para alicatados de zonas húmedas, consistente en: Caracterís-
ticas dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flex ión (UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superficial
al ray ado (UNE-67101/85), absorción de agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), v erificando la idoneidad con  la normati-
v a de aplicación.

U50EK620 1,000 ud  Caracteristicas dimens. pieza cer.  55,00 55,00

U50EK622 1,000 ud  Resistencia a flex ión pieza cerá.    93,00 93,00

U50EK624 1,000 ud  Dureza superficial ray ado p. cerá.  37,00 37,00

U50EK626 1,000 ud  Absorción de agua pieza cerá.       90,00 90,00

%CI  2,750 %   Costes indirectos..(s/total)        6,00 16,50

Otros...................................................................... 291,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13.06 m²  COMPR. ARMADURAS FORJADOS  

m². Comprobación antes del hormigónado de cada forjado que la disposición, tamaño, separaciones y  demás ca-
racterísticas de las armaduras de los forjados coinciden con las señaladas en el proy ecto, así como que cumplen
con la normativ a aplicable.

U01AT110 0,020 h   Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 28,00 0,56

%CI  0,006 %   Costes indirectos..(s/total)  6,00 0,04

Mano de obra.......................................................... 0,56

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS  
14.01 ud  P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS   

ud. Partida Alzada de Gestión de Residuos según el plan realizado, mediante la herramienta IHOBE, con transporte
a planta de reciclaje de los materiales deriv ados de la construcción y  contenedores separativ os en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.552,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD  
15.01 ud  P.A. SEGURIDAD Y SALUD  

ud. Partida Alzada de Seguridad y  Salud incluy endo instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protec-
ciones personales, protecciones colectiv as, considerando un v alor entre el 1.5% y  el 2.5% del Presupuesto de
Ejecución Material según la dificultad de la ejecución.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.543,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

01.01 m²  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA        

m². Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y  con p.p. de
costes indirectos.

ex terior 1 2.912,30 2.912,30

-1 955,66 -955,66

1.956,64 0,55 1.076,15

01.02 m²  DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO        

m². Desbroce y  limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de cos-
tes indirectos.

patio claustro 1 102,09 102,09

102,09 6,14 626,83

01.03 m²  DEMOL. COBERTURA PIZARRA 

m². Demolición de tejado de pizarra por medios manuales medido en proyeccion horizontal para pen-
diente de 70%  , i/desmontado de cumbreras, canalones y  limahoyas-limatesas de zinc, retirada de
escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-3.

cubierta norte 1 91,74 91,74

cubierta este 1 89,37 89,37

cubierta oeste 1 90,28 90,28

cubierta sur 1 90,93 90,93

cubierta abside 1 20,30 20,30

cubierta entrada 1 10,65 10,65

393,27 5,39 2.119,73

01.04 m²  DEMOL. ENTABL. MADERA CUBIERTA   

m². Demolición, por medios manuales, de entablado de madera en cubierta,medido en proyeccion
horizontal para pendiente de 70%  i/retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra
y p.p. de costes indirectos, s/ NTE/ADD-4.

cubierta norte 1 91,74 91,74

cubierta este 1 89,37 89,37

cubierta oeste 1 90,28 90,28

cubierta sur 1 90,93 90,93

cubierta abside 1 20,30 20,30

cubierta entrada 1 10,65 10,65

393,27 2,62 1.030,37

01.05 m²  DEMOL. ENTRAM. MADERA CUBIERTA 

m². Demolición de entramado de cerchas y  correas de madera en cubierta, por medios manua-
les,medido en proyeccion horizontal para pendiente de 70%  i/retirada de escombros a pie de carga,
medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-7 y  8.

cubierta norte 1 91,74 91,74

cubierta este 1 89,37 89,37

cubierta oeste 1 90,28 90,28

cubierta sur 1 90,93 90,93

cubierta abside 1 20,30 20,30

cubierta entrada 1 10,65 10,65

393,27 5,66 2.225,91

01.06 m³  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. 

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos.

cubierta este 1 89,37 0,05 4,47

cubierta oeste 1 90,28 0,05 4,51

cubierta sur 1 90,93 0,05 4,55

cubierta abside 1 20,30 0,05 1,02

cubierta entrada 1 10,65 0,05 0,53

cubierta norte 1 91,74 0,10 9,17
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cubierta este 1 89,37 0,10 8,94

cubierta oeste 1 90,28 0,10 9,03

cubierta sur 1 90,93 0,10 9,09

cubierta abside 1 20,30 0,10 2,03

cubierta entrada 1 10,65 0,10 1,07

cubierta norte 1 91,74 0,25 22,94

cubierta este 1 89,37 0,25 22,34

cubierta oeste 1 90,28 0,25 22,57

cubierta sur 1 90,93 0,25 22,73

cubierta abside 1 20,30 0,25 5,08

cubierta entrada 1 10,65 0,25 2,66

152,73 16,11 2.460,48

01.07 m³  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <10 Km       

m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p.
de costes indirectos.

DEMOLICIONES 1 152,73

152,73 7,06 1.078,27

01.08 m³  DESMONTAJE SILLERÍA POST. UTIL.       

m³. Desmontaje de sillares de piedra en arcos, pilastras, paredes, etc..., para posterior utilización,
consistente en: numeración de piedras, desmontaje, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje.

muros silleria 1 3,62 1,00 2,33 8,43

8,43 203,94 1.719,21

01.09 m³  DESMONTAJE CANTERÍA POST. UTIL.       

m³. Desmontaje de canterías y  mampostería en muros para posterior utilización de la piedra, i/p.p.
andamiaje y  traslado del material a la zona de almacenaje.

muros silleria entrada 1 1,62 1,00 1,62 2,62

2,62 122,36 320,58

01.10 m²  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA  

m². Llimpieza piedra con chorro de arena de sílice y  agua a presión en cualquier tipo de paramento
consistente en: 1) llimpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento
a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y  agua a presión controlado por maquinaria apropiada eli-
minando residuos de obra, polvo, etc..., hasta una llimpieza total y  desincrustado de la piedra, i/me-
dios aux iliares hasta 3 m de altura.

alzado oeste 1 93,94 93,94

alzado este 1 94,18 94,18

alzado norte 1 123,07 123,07

alzado sur 1 123,12 123,12

arcos claustro 4 21,11 84,44

518,75 13,44 6.972,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ................................................................ 19.629,53
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO  

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m³. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.

perimetro ex terior 1 2.288,82 1,00 5,50 12.588,51

-1 488,29 1,00 5,50 -2.685,60

foso ascensor 1 4,62 1,00 1,00 4,62

9.907,53 2,80 27.741,08

02.02 m³  EXCAV. MINI-RETRO TERRENO DURO 

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con mini-retroexcavadora, con ex-
tracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

claustro 1 101,74 1,00 5,50 559,57

bajo arcos 1 111,09 1,00 5,50 611,00

foso ascensor 1 4,62 1,00 1,00 4,62

1.175,19 11,51 13.526,44

02.03 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO         

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

ZC75 1 43,85 0,75 0,60 19,73

1 8,75 0,75 0,60 3,94

1 14,90 0,75 0,60 6,71

1 43,86 0,75 0,60 19,74

1 7,72 0,75 0,60 3,47

1 19,45 0,75 0,60 8,75

ZCC75 2 50,79 0,75 0,60 45,71

2 45,15 0,75 0,60 40,64

ZC245 2 26,02 2,45 0,65 82,87

1 26,03 0,75 0,65 12,69

2 10,18 0,75 0,65 9,93

ZC90 2 5,60 0,90 0,65 6,55

1 7,45 0,90 0,65 4,36

1 6,41 0,90 0,65 3,75

ZC165 2 2,59 1,65 0,50 4,27

1 5,92 1,65 0,50 4,88

2 1,63 1,65 0,50 2,69

2 1,29 1,65 0,50 2,13

1 8,52 1,65 0,50 7,03

2 4,29 1,65 0,50 7,08

1 7,71 1,65 0,50 6,36

1 17,04 1,65 0,50 14,06

1 4,09 1,65 0,50 3,37

2 7,93 1,65 0,50 13,08

2 7,94 1,65 0,50 13,10

ZA160 7 1,60 1,60 0,50 8,96

LOSA ESCALERA 3 1,23 0,50 0,50 0,92

356,77 10,72 3.824,57

02.04 m³  EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D        

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-
lleno y  apisonado de tierra procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.

DRENAJE EXT. 1 21,09 0,40 0,60 5,06

1 25,38 0,40 0,60 6,09

2 52,00 0,40 0,60 24,96

1 46,46 0,40 0,60 11,15

ZANJA ACOMETIDAS 1 8,54 0,40 0,60 2,05

1 29,81 0,40 0,60 7,15

1 2,98 0,40 0,60 0,72
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ZANJA COLECTORES ENTERR. 1 7,37 0,40 0,60 1,77

1 6,70 0,40 0,60 1,61

1 21,59 0,40 0,60 5,18

1 7,46 0,40 0,60 1,79

1 8,71 0,40 0,60 2,09

1 7,82 0,40 0,60 1,88

1 9,31 0,40 0,60 2,23

1 2,89 0,40 0,60 0,69

1 1,61 0,40 0,60 0,39

1 2,80 0,40 0,60 0,67

1 4,65 0,40 0,60 1,12

1 4,96 0,40 0,60 1,19

1 7,36 0,40 0,60 1,77

1 9,96 0,40 0,60 2,39

1 7,81 0,40 0,60 1,87

1 8,66 0,40 0,60 2,08

1 15,43 0,40 0,60 3,70

1 11,53 0,40 0,60 2,77

1 7,09 0,40 0,60 1,70

ZANJA ARQUETA 13 0,45 0,45 1,00 2,63

8 0,55 0,55 1,00 2,42

1 0,65 0,65 1,00 0,42

ZANJA GRUPO BOMBEO 1 1,80 1,80 1,20 3,89

103,43 18,89 1.953,79

02.05 m²  REFIN. MANUAL ZANJAS Y POZOS       

m². Refinado, por medios manuales, de paredes y  fondos de zanjas y  pozos excavados por máqui-
nas, i/extracción de tierras a los bordes y  p.p de costes indirectos.

ZC75 2 43,85 0,60 52,62

2 8,75 0,60 10,50

2 14,90 0,60 17,88

2 43,86 0,60 52,63

2 7,72 0,60 9,26

2 19,45 0,60 23,34

ZCC75 4 50,79 0,60 121,90

4 45,15 0,60 108,36

ZC245 4 26,02 0,65 67,65

2 26,03 0,65 33,84

4 10,18 0,65 26,47

ZC90 4 5,60 0,65 14,56

2 7,45 0,65 9,69

2 6,41 0,65 8,33

ZC165 4 2,59 0,50 5,18

2 5,92 0,50 5,92

4 1,63 0,50 3,26

4 1,29 0,50 2,58

1 8,52 0,50 4,26

4 4,29 0,50 8,58

2 7,71 0,50 7,71

2 17,04 0,50 17,04

1 4,09 0,50 2,05

2 7,93 0,50 7,93

2 7,94 0,50 7,94

ZA160 14 1,60 0,50 11,20

LOSA ESCALERA 6 1,23 0,50 3,69

644,37 5,38 3.466,71

02.06 m³  CARGA TIERRAS A MÁQUINA       

m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pala
cargadora de 1,3 m³., i/p.p. de costes indirectos.

ex terior 1 2.912,30 2.912,30
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-1 955,66 -955,66

patio claustro 1 102,09 102,09

EXCAVACION EXT. 9.907,53

ESPONJAMIENTO 0,25 9.907,53 2.476,88

EXCAVACION INT. 1.175,19

ESPONJAMIENTO 0,25 1.175,19 293,80

15.912,13 2,28 36.279,66

02.07 m³  CARGA TIERRAS S/CAMIÓN A MANO  

m³. Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre camión volquete de
10 t, i/p.p. de costes indirectos.

REFINADO 1 644,37

ZANJAS SANEAMIENTO 0,5 51,72

ZANJAS 1 356,77

ESPONJAMIENTO 0,25 1.053,11 263,28

1.316,14 19,25 25.335,70

02.08 m³  TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.  

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10
km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.

CARGA MAQUINA 1 15.912,13

CARGA MANUAL 1 1.316,14

17.228,27 4,85 83.557,11

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 195.685,06
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     

03.01 m³  HOR. HA-30/B/40/ IIa ZAP. V. B. ENCOF.                          

m³. Hormigón armado HA-30/B/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40mm, consisten-
cia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40
Kgs/m³), encofrado y  desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

ZA160 7 1,60 1,60 0,50 8,96

LOSA ESCALERA 3 1,23 0,50 0,50 0,92

9,88 192,83 1.905,16

03.02 m³  HOR. HA-25/B/20/ IIa ZAN. V. B. ENCOF.                          

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20mm, consisten-
cia blanda, elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m³), encofrado y
desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

ZC75 1 43,85 0,75 0,60 19,73

1 8,75 0,75 0,60 3,94

1 14,90 0,75 0,60 6,71

1 43,86 0,75 0,60 19,74

1 7,72 0,75 0,60 3,47

1 19,45 0,75 0,60 8,75

ZCC75 2 50,79 0,75 0,60 45,71

2 45,15 0,75 0,60 40,64

ZC245 2 26,02 2,45 0,65 82,87

1 26,03 0,75 0,65 12,69

2 10,18 0,75 0,65 9,93

ZC90 2 5,60 0,90 0,65 6,55

1 7,45 0,90 0,65 4,36

1 6,41 0,90 0,65 3,75

ZC165 2 2,59 1,65 0,50 4,27

1 5,92 1,65 0,50 4,88

2 1,63 1,65 0,50 2,69

2 1,29 1,65 0,50 2,13

1 8,52 1,65 0,50 7,03

2 4,29 1,65 0,50 7,08

1 7,71 1,65 0,50 6,36

1 17,04 1,65 0,50 14,06

1 4,09 1,65 0,50 3,37

2 7,93 1,65 0,50 13,08

2 7,94 1,65 0,50 13,10

346,89 176,82 61.337,09

03.03 m²  SOL. HA-25 #150*150*10 15 CM+ENC+PVC                            

m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*10 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  una base todo en uno
de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y  compactado con pisón, con lámina interme-
dia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. Según EHE-08.

PLANTA SOTANO 1 2.231,68 2.231,68

CIMENTACION CEMENTERIO Y
MUROS

-1 528,87 -528,87

MUROS CARGA SOTANO -1 43,85 4,60 -201,71

-1 8,75 4,60 -40,25

-1 14,90 4,60 -68,54

-1 43,86 4,60 -201,76

-1 7,72 4,60 -35,51

-1 19,45 4,60 -89,47

1.065,57 46,59 49.644,91
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03.04 ud  PLACA CIME. 40x40x3 cm C/PERNOS  

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfíl plano en cimentación de dimensiones 40x40x3 cm,
con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diámetro con longitud cada uno de ellos de 60 cm.,
roscados, i/taladro central, angular de sujeción y  perno de acero, totalmente colocada.

ESCALERA MET. 2 2,00

2,00 90,66 181,32

03.05 ud  PLACA CIMENTACIÓN 40x40x3 cm 

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 40x40x3,0 cm
con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60
cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

PILARES 7 7,00

7,00 82,75 579,25

03.06 m²  MURO PANTAL. e=45 cm T. ESTABLE  

m². Muro pantalla de 0.45 m de espesor en terrenos estables con 20 Kg/m² de cuantía de acero
B-500 S y  hormigón HA-25/P/20/ IIa de central, para cualquier profundidad, i/plataforma de trabajo
horizontal, muros guía de hormigón armado de 0,70x0,20 mt., demolición del mismo con transporte a
vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excavación, saneado y picado de los para-
mentos, transporte del equipo mecánico, replanteo, suministro y  consumo energía eléctrica, i/p.p. de
parada de equipo de pantalla por cualquier causa y  p.p. de posible empleo de hormigón ó mortero po-
bre en caso de desprendimiento. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

ZCC75 2 50,79 4,30 436,79

2 45,15 4,30 388,29

825,08 129,78 107.078,88

03.07 m²  MURO PANTAL. e=65 cm T. ESTABLE  

m². Muro pantalla de 0.65 m de espesor en terrenos estables con 45 Kg/m² de cuantía de acero
B-500 S y  hormigón HA-25/P/20/ IIa de central, para cualquier profundidad, i/plataforma de trabajo
horizontal, muros guía de hormigón armado de 0,70x0,20 mt., demolición del mismo con transporte a
vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excavación, saneado y picado de los para-
mentos, transporte del equipo mecánico, replanteo, suministro y  consumo energía eléctrica, i/p.p. de
parada de equipo de pantalla por cualquier causa y  p.p. de posible empleo de hormigón ó mortero po-
bre en caso de desprendimiento. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

ZC245 2 26,02 4,20 218,57

1 26,03 4,20 109,33

2 10,18 4,20 85,51

ZC90 2 5,60 4,20 47,04

1 7,45 4,20 31,29

1 6,41 4,20 26,92

ZC165 2 2,59 4,20 21,76

1 5,92 4,20 24,86

2 1,63 4,20 13,69

2 1,29 4,20 10,84

1 8,52 4,20 35,78

2 4,29 4,20 36,04

1 7,71 4,20 32,38

1 17,04 4,20 71,57

1 4,09 4,20 17,18

2 7,93 4,20 66,61

2 7,94 4,20 66,70

916,07 190,20 174.236,51

03.08 m²  IMP. MUROS CIMEN. (LBM-30-FP+ GEO.) CHOVA  

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 Kg/m² de
imprimación asfáltica SUPERMUL, lámina asfáltica de betún modificado con elastómero de 3 Kg/m²
de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y  armada con fieltro de poliéster de
160 g/m², POLITABER POL PY 30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente ad-
herida al muro con soplete, y  protección antipunzonamiento con lámina geotextil de 150 g/m², GEO-
FIM150; lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

ZCC75 2 50,79 4,65 472,35
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2 45,15 4,65 419,90

892,25 17,98 16.042,66

03.09 m²  IMP. MUROS HUM. MEDIA/ALTA TEXSA                                

m². Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoad-
hesiva constituida por: prev ia imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m² tipo
EMUFAL I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y  sin cargas con termi-
nación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple contac-
to, tipo TEXSELF 1,5 mm; Capa drenante de poliestierno (HIPS) tipo DRENTEX IMPACT 100 an-
clada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislameinto térmi-
co WALLMATE después de la lámina asfáltica y antes del drenante. lista para verter las tierras por
tongadas. Según CTE/DB-HS 1.

ZC245 2 26,02 4,30 223,77

1 26,03 4,30 111,93

2 10,18 4,30 87,55

ZC90 2 5,60 4,30 48,16

1 7,45 4,30 32,04

1 6,41 4,30 27,56

ZC165 2 2,59 4,30 22,27

1 5,92 4,30 25,46

2 1,63 4,30 14,02

2 1,29 4,30 11,09

1 8,52 4,30 36,64

2 4,29 4,30 36,89

1 7,71 4,30 33,15

1 17,04 4,30 73,27

1 4,09 4,30 17,59

2 7,93 4,30 68,20

2 7,94 4,30 68,28

937,87 28,05 26.307,25

03.10 m²  AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 50 mm                               

m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE CW de 50
mm de espesor, perfectamente colocado.

ZC245 2 26,02 4,30 223,77

1 26,03 4,30 111,93

2 10,18 4,30 87,55

ZC90 2 5,60 4,30 48,16

1 7,45 4,30 32,04

1 6,41 4,30 27,56

ZC165 2 2,59 4,30 22,27

1 5,92 4,30 25,46

2 1,63 4,30 14,02

2 1,29 4,30 11,09

1 8,52 4,30 36,64

2 4,29 4,30 36,89

1 7,71 4,30 33,15

1 17,04 4,30 73,27

1 4,09 4,30 17,59

2 7,93 4,30 68,20

2 7,94 4,30 68,28

937,87 14,61 13.702,28

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION................................................................................................................... 451.015,31
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO  

04.01 m²  LÁMINA DRENANTE DANODREN R-20 

m². Lámina nodular drenante DANODREN R-20, de polietileno de alta densidad verde con rebosa-
deros y  solapes de 10 cm, para drenajes de cubiertas en sentido horizontal, geotextil de 200 g/m²,
DANOFLET PY 200, según CTE/DB-HS 1.

DRENAJE EXT. 1 21,09 1,38 29,10

1 25,38 1,38 35,02

2 52,00 1,38 143,52

1 46,46 1,38 64,11

271,75 9,68 2.630,54

04.02 m   TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ.  D=125 mm  

m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 125mm de diámetro, color amarillo, colocado sobre so-
lera de hormigón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según
CTE/DB-HS 1.

DRENAJE EXT. 1 21,09 21,09

1 25,38 25,38

2 52,00 104,00

1 46,46 46,46

196,93 12,23 2.408,45

04.03 m³  RELLENO GRAVA FILTR. A MÁQUINA        

m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido con retroexcavadora cargando
la grava a una distancia inferior a 5 metros del lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1.

DRENAJE EXT. 1 21,09 0,65 0,45 6,17

1 25,38 0,65 0,45 7,42

2 52,00 0,65 0,45 30,42

1 46,46 0,65 0,45 13,59

57,60 25,50 1.468,80

04.04 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110   

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

1 8,50 8,50

1 7,20 7,20

1 22,50 22,50

1 7,50 7,50

1 9,50 9,50

1 3,20 3,20

1 7,80 7,80

1 12,30 12,30

1 16,40 16,40

1 8,20 8,20

1 5,80 5,80

1 8,20 8,20

1 2,80 2,80

1 6,85 6,85

126,75 17,13 2.171,23

04.05 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125   

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

1 8,20 8,20

1 9,75 9,75

1 10,50 10,50

1 4,85 4,85

1 9,20 9,20

42,50 18,89 802,83
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04.06 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

1 3,55 3,55

3,55 24,18 85,84

04.07 m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

1 2,10 2,10

1 5,90 5,90

1 26,30 26,30

34,30 36,80 1.262,24

04.08 ud  ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm                                  

ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cer-
co y  tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

12 12,00

12,00 48,18 578,16

04.09 ud  ARQUETA POLIPROPILENO 55X55 cm                                  

ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x55x55 cm, JIMTEN 34004, formada por cer-
co y  tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

8 8,00

8,00 102,19 817,52

04.10 ud  SUMIDERO SIF. FUNDIC. 40X40 cm                                  

ud. Sumidero sifónico de fundición de 40x40 cm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

9 9,00

9,00 152,13 1.369,17

04.11 ud  PLACA PARA SIFÓN ARQ. 40 ó 55                                   

ud. Placa de PP para realizar sifón insertándola en la hendidura ex istente para ello, en arquetas   de
Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40 ó 55x55 cm, JIMTEN, referencia de tapa 34020/62, según
CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 14,50 14,50

04.12 ud  ARQUETA DOS BOMBAS H= 8 m                                       

ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de dimensiones 1x1x1 metros de medidas in-
teriores, realizado en hormigón armado HA-25/P/20/IIa  de 15 cm de espesor sobre solera de hormi-
gón armada HA-25 #150*150*6 15 cm de espesor. tax 20 mm y la colocación de dos bombas de
impulsión, una de ellas en reserva, de tipo ITUR mod. TRITUR - 150 MS, con un caudal de 12
m³/h, hasta una altura de 8 m, incluído cuadro eléctrico de maniobras de alternancia y  protección,
i/cerco y  tapa de hormigón, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 1.022,04 1.022,04

04.13 ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. D. 8 m                               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en terreno du-
ro, con rotura de pav imento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón cen-
trifugado D=25 cm, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y
transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

2 2,00

2,00 313,00 626,00
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04.14 m   TUBERÍA PVC TERRAIN 110 mm COLG.  

m. Tubería colgada de PVC-SDP, D=110 mm serie B marca TERRAIN con p.p. de accesorios sis-
tema SDP, anillos deslizantes, registros, abrazaderas y piezas especiales, según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5, totalmente instalada, con una pendiente mínima del 1 % .

COLECTORES COLGADOS
PLUVIALES

1 9,80 9,80

1 15,90 15,90

1 22,20 22,20

1 4,75 4,75

1 17,45 17,45

1 3,82 3,82

1 9,65 9,65

1 23,78 23,78

1 3,68 3,68

1 4,42 4,42

1 9,52 9,52

1 2,16 2,16

1 9,05 9,05

136,18 29,38 4.000,97

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 19.258,29
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA  

05.01 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa 60K. MU. 2C. G. T.  

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado
en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (60 Kg/m³), encofrado y  desencofrado con
tablero aglomerado a dos caras, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C
y EHE-08.

MUROS CARGA SOTANO 1 43,85 4,60 0,27 54,46

1 8,75 4,60 0,27 10,87

1 14,90 4,60 0,27 18,51

1 43,86 4,60 0,27 54,47

1 7,72 4,60 0,27 9,59

1 19,45 4,60 0,27 24,16

MUROS ASCENSOR 2 5,20 1,00 9,10 94,64

266,70 316,72 84.469,22

05.02 m²  FORJADO LOSA ALVEOLAR. H-25 +10/1,2 m 

m². Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de canto y  1.2 m de an-
chura, capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de
20 mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y  armadura de reparto (2.6kg/m²), totalmente termi-
nado según EHE-08.

FORJADO ALVEOLAR 1 465,62 465,62

1 477,18 477,18

1 226,99 226,99

1 335,46 335,46

1 89,04 89,04

1.594,29 49,66 79.172,44

05.03 m²  FORJADO VIG. AUT. 25+5, B. POLIEST. 45 

m². Forjado 25+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-
das 45 cm entre ejes, bovedilla de poliestireno expandido de 35x50x25 cm y capa de compresión
de 5 cm de HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (5 Kg./m².), conectores y  mallazo,
encofrado y  desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 Kg/m².).

TECHO BAÑOS 1 78,96 78,96

78,96 61,45 4.852,09

05.04 m²  HUECO FORJADO/ZUNCHOS 

m². Formación de hueco en forjado para instalación de ventana de tejado, escaleras, etc., colocando
zuncho perimetral como recercado y  apoyo de v iguetas, i/encofrado necesario y  elementos aux ilia-
res.

RESPIRADERO INSTALACIONES 1 39,63 39,63

1 18,59 18,59

ASCENSORES 4 5,21 20,84

79,06 30,18 2.386,03

05.05 ud  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm 

ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central,
totalmente colocada, según CTE/ DB-SE-A.

ANCLAJE PILARES 20 20,00

20,00 25,40 508,00

05.06 m³  h. A. HA-25/P/20/IIa E. MADERA LOSAS  

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en obra, en losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m³.) y  encofrado de ma-
dera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado según EHE-08.

LOSA 1 10,01 0,20 2,00

1 1,11 0,20 0,22

1 1,58 0,20 0,32

LOSA BAJO ENTRADA 1 11,79 0,25 2,95
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5,49 322,51 1.770,58

05.07 m³  HORM. ARMAR HA-25P/20/IIa LOSA IN.                              

m³. Homigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabo-
rado en obra, en losas inclinadas incluso vertido con pluma grúa, v ibrado y  colocado según
EHE-08.

ESCALERA ABSIDE 1 7,88 1,00 0,25 1,97

1,97 107,58 211,93

05.08 kg  ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA                                

Kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cualquier elemento
estructural (v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y dos
manos de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PILARES MET. PLANTA SOT. 20 4,60 1,58 145,36

PILARES PLANTA BAJA 20 7,50 1,58 237,00

382,36 2,81 1.074,43

05.09 ud  COLOC. PLAC. ACERO TORN. ALTA RESIST.                           

ud. Colocación de placa para soldar v igas de acero laminado, de 30x30x1,2 cm, sujeta con tornillos
de alta resistencia, sobre paramentos verticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y  medios
auxiliares, según CTE/ DB-SE-A.

ANCLAJE OCN LOSA 2 2,00

2,00 52,86 105,72

05.10 ud  ESCALERA MET. PELDAÑOS CHAPA                                    

ud. Escalera metálica recta de 1,00m de ancho total, para una planta de altura libre 4.32m, formada
por dos zancas de IPN 160, peldaños de chapa estriada de 5mm de espesor con bocel de 5cm y
barandilla metálica realizada con tubos rectangulares, totalmente instalada.

ESCALERAS MET. 2 2,00

2,00 1.410,89 2.821,78

05.11 m³  MAMPOST. CONCERTADA CALIZA 1 C/VTA.                             

m³. Mampostería concertada a una cara v ista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y  espesor
recibida con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, re-
juntado y  limpieza de la misma.

muros silleria entrada 1 1,62 1,00 1,62 2,62

muros silleria 1 3,62 1,00 2,33 8,43

11,05 338,52 3.740,65

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 181.112,87
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       

06.01 m²  LIMP. RETIR. Y CARGA ESC. BÓVEDA                                

m². Llimpieza, retirada y  carga de los escombros depositados sobre las bóvedas, con detección de
posibles materiales de interés arqueológico y  llimpieza de trasdós con cepillo metálico y  descarnado
de la juntas de plementería, por medios manuales.

BOVEDAS CLAUSTRO 1 400,96 400,96

-1 121,44 -121,44

279,52 44,47 12.430,25

06.02 m²  REST. BÓVEDA DE LADRILLO                                        

m². Restauración de bóveda de ladrillo, igual a la ex istente, i/formación de camones necesarios, ape-
os, enjarjes, cosidos y  relleno hasta conseguir nivel de piso.

BOVEDAS CLAUSTRO 1 400,96 400,96

-1 121,44 -121,44

279,52 321,22 89.787,41

06.03 m²  ENTRAMADO DE CERCHAS MADERA                                     

m². Entramado de cerchas de madera, para armaduras de cubierta par y  nudillo, con pino de seccio-
nes variables según detalles, para luces inferiores a 10 m, i/p.p. de correas, elementos de montaje,
pequeño material y  costes indirectos.

ESTRUCTURA MADERA 1 485,93 485,93

-1 100,91 -100,91

385,02 89,28 34.374,59

06.04 m   FORMACIÓN REFRENO EN CUBIERTA                                   

m. Formación de refreno en el borde de cubierta con tablero hidrófugo de 19 mm, i/colocación de ca-
bios y  p.p. de pequeño material.

PERIMETRO EXT. CUBIERTA 1 92,16 92,16

1 40,31 40,31

132,47 28,48 3.772,75

06.05 m²  ENTABLADO DE CUBIERTA                                           

m². Entablado de cubierta, con tabla de 2,5 cm de espesor, clavada a las correas de cubierta medido
en proyeccion horizontal pendiente 70% .

ESTRUCTURA MADERA 1 485,93 485,93

-1 100,91 -100,91

385,02 22,43 8.636,00

06.06 m²  ENRASTRELADO Y NIV. EN CUBIERTA                                 

m². Enrastrelado en cubierta con listón de 7x5 cm clavado a los pares de cubierta, i/cajeado de es-
tas, i/p.p. de clavos, tacos de apoyo, perfectamente enrasados y  alineados a 50 cm.

ESTRUCTURA MADERA 1 485,93 485,93

-1 100,91 -100,91

385,02 48,15 18.538,71

06.07 m²  COLOCACIÓN DE PIZARRA                                           

m². Colocación de pizarra de pabellón y  buhardillas, con aprovechamiento de la ex istente y  reposi-
ción de la deteriorada, clavada sobre tablazón y  sujeta con ganchos.

ESTRUCTURA MADERA 1 485,93 485,93

-1 100,91 -100,91

385,02 55,36 21.314,71
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06.08 m²  CUBIERTA AJARDINADA INTENS. INVERTIDA  

m². Cubierta ajardinada constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de
pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor; capa antipunzonante, separado-
ra geotextil de 300 g/m², Danofelt PY 300; lámina sintética a base de PVC, Danopol FV 1.2; capa
separadora geotextil de 300 g/m², Danofelt PY 300; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50
mm (tipo IV), Danopren 40 (opcional); capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², Danofelt PY 200
(opcional); lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorpo-
rado, Danodren Jardín. Lista para extender capa de tierra vegetal (no incluido). Cumple la norma
UNE 104-416.

EXT. CUB. AJARDINADA 1 2.288,83 2.288,83

-1 955,56 -955,56

-1 28,14 -28,14

-1 13,01 -13,01

1.292,12 47,14 60.910,54

06.09 m³  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA        

m³. Suministro y  extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.

EXT. CUB. AJARDINADA 1 2.288,83 2.288,83

-1 955,56 -955,56

-1 28,14 -28,14

-1 13,01 -13,01

1.292,12 26,98 34.861,40

06.10 kg  ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCT.  

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura
de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos capas,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

PERFILES IPE 600 1 118,76 199,00 23.633,24

PERFILES IPE 400 1 178,11 92,60 16.492,99

PERFILES IPE 140 1 396,50 14,40 5.709,60

45.835,83 1,70 77.920,91

06.11 m²  CUB. CHAPA GALV. 1,2 mm PL-75/320  

m². Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor con perfil
especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, i/ejecución de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos y  p.p. de costes indi-
rectos.

CUBIERTA 1 894,19 894,19

-1 52,10 -52,10

842,09 25,95 21.852,24

06.12 m²  BARRERA DE VAPOR MOPLY N PE 2,5kg TEXSA         

m². Barrera de vapor MOPLY N PE 2.5 Kg de betún aditivado, con una armadura de film de polieti-
leno (PE de 65 g/m²), y  acabado en film termofusible por ambas caras.

CUBIERTA 1 894,19 894,19

-1 52,10 -52,10

842,09 11,52 9.700,88

06.13 m²  AIS. CUB. DECK. ISOVER PANEL IXXO LC-80 

m². Lana mineral ISOVER IXXO LC constituido por panel rígido de alta densidad, constituido por la-
na de roca hidrofugada de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos  para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,040 W /
(m•K), clase de reacción al fuego F y  código de designación MW-EN-13162-T3-WS, para cubiertas
DECK en edificación industrial.

CUBIERTA 1 894,19 894,19

-1 52,10 -52,10

842,09 30,02 25.279,54
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06.14 m²  IMPERM. 3+4 Kg. FP+FV TIPO BA-NT CHOVA 

m². Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas de pendiente igual o superior al 1% , no
transitables, sistema adherido, constituida por: dos láminas asfálticas de betún modificado con elastó-
meros SBS, una de peso medio de 3 kg/m² de superficie no protegida, acabada con film de polietile-
no por ambas caras, POLITABER POL PY 30, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m² (Ti-
po LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia impri-
mación con emulsión asfáltica SUPERMUL de 0,30 kg/m²; y otra con autoprotección mineral de
gránulos de pizarra gris, acabada con film de polietileno por su cara interna, peso medio de 4 kg/m² y
armada con fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m², POLITABER VEL 40/G Gris (Tipo LBM 40/G FV
de Norma UNE-EN 13707) totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Mem-
brana BA-NT. Según CEC del CTE/DB HS-1.

CUBIERTA 1 894,19 894,19

-1 52,10 -52,10

842,09 26,37 22.205,91

06.15 ud  REMATE SUP. CUB. RESP METÁL. INOX.  

ud. Remate superior de ventilacion de cuartos de instalaciones, conformado por sombrero de perfiles
angulares u lamas de chapa de acero inox idable soldadas, de IMS o similar, de 1metro de acho,
con cierre superior de poliestirenao extruido o similar, acoplado sobre muerete de HA de adaptación
mod. IMS B-1 regulable, recibida y  fijada con fijación propia, i/p.p. de costes indirectos.

RESPIRADERO CUBIERTA 2 2,00

2,00 58,58 117,16

06.16 ud  CLARAB. PARAB. 150 X150 BIVALV. FIJA  

ud. Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA), de 150x150 cm,
sin zócalo, y  tornillería de acero inox idable, recibida sobre perfiles metalicos y  sistema de colocación
fijo, i/ejecución de peto, sellado, remates y  p.p. de costes indirectos.

CLARABOYAS 16 16,00

16,00 194,86 3.117,76

06.17 m   CANALÓN ACERO PRELAC. 15x15 CM. 

m. Canalón cuadrado, de 15x15 cm de sección, conformado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

CANALETA  ACERO 1 118,76 118,76

118,76 24,93 2.960,69

06.18 m   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.   

m. Bajante pluv ial de 100 mm de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido
de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

BAJANTES PLUVIALES CUBIERTA 8 7,84 62,72

62,72 13,07 819,75

06.19 ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm       

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

SUMIDEROS CANALETA CUB. 8 8,00

8,00 20,07 160,56

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 448.761,76
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA                                                     

07.01 m²  IMP. GEOCOMP. BENTONITA LOSAS                                   

m². Impermeabilización bajo losa de cimentación mediante extendido de capa de hormigón de limpie-
za de 5 cm de espesor, colocación de geocompuesto de bentonita sódica natural en polvo contenida
entre geotextiles de refuerzo, (geotextil tejido inferior de 200 g/m² y  geotextil no tejido superior de 300
g/m²) y  un total de 5000 g/m² de bentonita en polvo con un contenido en montmorillonita aprox. 90
% , resistencia a tracción compuesto de 20 kn/m long. y  11 kn/m trans. mediante el Bentofix  BFG
5000 o similar, p.p. de solapes y  puntos singulares, incluso posterior extendido de capa de hormigón
de limpieza de 5 cm como protección de la impermeabilización. Según CTE/DB-HS 1.

PLANTA SOTANO 1 2.231,68 2.231,68

CIMENTACION CEMENTERIO Y
MUROS

-1 528,87 -528,87

MUROS CARGA SOTANO -1 43,85 4,60 -201,71

-1 8,75 4,60 -40,25

-1 14,90 4,60 -68,54

-1 43,86 4,60 -201,76

-1 7,72 4,60 -35,51

-1 19,45 4,60 -89,47

1.065,57 35,32 37.635,93

07.02 m²  IMPERMEAB. SOLERA LBM-30-FP CHOVA                               

m². Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 Kg/m² de imprimación asfáltica SUPERMUL
y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con un peso medio de 3 Kg/m², de su-
perficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m² y acabada con film de polietile-
no por ambas caras, POLITABER POL PY 30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), total-
mente adherida al soporte con soplete, y  film de polietileno como protección; lista para recibir capa de
hormigón.

PLANTA SOTANO 1 2.231,68 2.231,68

CIMENTACION CEMENTERIO Y
MUROS

-1 528,87 -528,87

MUROS CARGA SOTANO -1 43,85 4,60 -201,71

-1 8,75 4,60 -40,25

-1 14,90 4,60 -68,54

-1 43,86 4,60 -201,76

-1 7,72 4,60 -35,51

-1 19,45 4,60 -89,47

1.065,57 14,27 15.205,68

07.03 m²  AISLAM. SOLERA POL. EXT. STYRODUR 50 mm                         

m². Aislamiento térmico en forjados mediante placas rígidas de poliestireno extruido STYRODUR de
50 mm de espesor, debajo o arriba de solera en contacto con encachado y terreno natural.

ZONAS SOT. AISLADAS 1 1.283,11 1.283,11

CIMENTACION CEMENTERIO Y
MUROS CONT.

-1 528,87 -528,87

754,24 22,92 17.287,18

07.04 m²  RECRECIDO 8 CM. HORM. ARLITA                                    

m². Recrecido  formado por hormigón ligero de arcilla expandida ARLITA de densidad 650 kg/m³
aprox. con armadura de fibra de v idrio, realizado en obra con cemento, ARLITA G-3 incluso capa
superior de mortero M10 según UNE-EN 998-2 de cemento y  arena, de 8 cm de espesor.

ZONAS SOT. AISLADAS 1 1.283,11 1.283,11

CIMENTACION CEMENTERIO Y
MUROS CONT.

-1 528,87 -528,87

754,24 12,92 9.744,78

07.05 m²  RECRECIDO 10 MM. MORTERO AUTONIV.                               

m². Suministro y  puesta en obra de recrecido de suelos de 10 mm de espesor medio con mortero
autonivelante hidráulico MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), incluso capa de imprimación pre-
v ia del soporte con la IMPRIMACION 404 o similar (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y  elimina-
ción de aire ocluido con rodillo de púas, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepa-
ración del soporte.
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PLANTA SOTANO 1 2.231,68 2.231,68

CIMENTACION CEMENTERIO Y
MUROS

-1 528,87 -528,87

MUROS CARGA SOTANO -1 43,85 4,60 -201,71

-1 8,75 4,60 -40,25

-1 14,90 4,60 -68,54

-1 43,86 4,60 -201,76

-1 7,72 4,60 -35,51

-1 19,45 4,60 -89,47

-1 -754,24

311,33 44,63 13.894,66

07.06 m²  TRASD. DIRECTO W624 WOOLPLAC 13+30  

m². Trasdosado directo W 624 formado por una placa Knauf Woolplac 12,5+30 (12,5 mm de placa
Knauf Standard y  30 mm de lana de roca de 90 Kg/m³. recibido con material de agarre Knauf Perlfix
directamente sobre paramento vertical, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, totalmente terminado
y listo para imprimar y  decorar.

P. SOTANO 4 8,55 4,30 147,06

147,06 34,15 5.022,10

07.07 m²  TRASD. SEMIDIRECTO PLADUR M-70x30/400 1x15N  

m². Trasdosado semidirecto de muros, formado por una estructura a base de maestras de chapa me-
tálica galvanizada de 70 mm de ancho, separadas 400 mm entre ellas y  ancladas directamente al
muro, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm de espesor (UNE
102.023), incluso replanteo aux iliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanis-
mos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado con calidad de terminación
Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc... ó calidad de termina-
ción Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyec-
to).

P. SOTANO 1 25,55 4,30 109,87

2 5,55 4,30 47,73

1 3,90 4,30 16,77

1 7,20 4,30 30,96

1 2,45 4,30 10,54

1 4,65 4,30 20,00

1 19,15 4,30 82,35

2 8,55 4,30 73,53

1 44,40 4,30 190,92

1 8,50 4,30 36,55

1 5,95 4,30 25,59

644,81 20,65 13.315,33

07.08 m²  TAB. KNAUF 156/600 (2*15+2*48+2*15)  

m². Tabique Knauf W 115 formado por dos placas Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor,
atornillada a cada lado de una doble estructura metálica paralela de acero galvanizado de canales ho-
rizontales y  montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm
e/e, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles pe-
rimetrales..., totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

P. SOTANO 1 16,35 4,30 70,31

4 3,40 4,30 58,48

2 2,60 4,30 22,36

1 2,20 4,30 9,46

1 3,70 4,30 15,91

1 5,95 4,30 25,59

1 1,80 4,30 7,74

1 5,95 4,30 25,59

1 2,90 4,30 12,47

BAÑOS P. SOTANO 2 2,30 4,30 19,78

2 2,25 4,30 19,35

2 2,20 4,30 18,92

2 2,25 4,30 19,35

325,31 50,34 16.376,11
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07.09 m²  TRASD. DIRECTO W631POLYPLAC 10+30                               

m². Trasdosado directo W 631 formado por una placa Knauf Polyplac 10+30 (10 mm de placa Knauf
Standard y 30 mm de poliestireno de 15 Kg/m³.), recibido con material de agarre Knauf Perlfix  direc-
tamente sobre paramento vertical, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, totalmente terminado y
listo para imprimar y  decorar.

P. SOTANO 2 22,00 4,30 189,20

1 13,10 4,30 56,33

2 1,40 4,30 12,04

1 1,40 4,30 6,02

2 7,50 4,30 64,50

2 7,00 4,30 60,20

1 6,25 4,30 26,88

2 3,60 4,30 30,96

2 4,65 4,30 39,99

1 8,20 4,30 35,26

1 2,20 4,30 9,46

1 2,20 4,30 9,46

1 5,83 4,30 25,07

565,37 25,42 14.371,71

07.10 m²  MAMPARA SANITARIA                                               

m2. Mampara sanitaria formada a partir de trablero fenólico de 13mm de grosor, color liso a definir, a
base de frontales laterales, frontales intermedios y  puertas de +/- 600mm, altura de cabina 1850 mm
de panel fenólico más 150mm de pies regulables, consiguiendo una altura total de 2m. Separadores
intermedios de diferentes medidas i. p/p de accesorios: "U" de aluminio 25x25 anodizado Inox para
arranques y  remate superior, bisagras, pies regulables, cierre y  pomo con indicador de libre/ocupa-
do, todo en acero inox idable.

BAÑOS PLANTA SOT. 6 1,50 1,85 16,65

6 0,95 1,85 10,55

4 1,50 1,85 11,10

2 0,95 1,85 3,52

1 1,40 1,85 2,59

44,41 94,30 4.187,86

07.11 m²  MAMPARA MADERA                                                  

m2. Mampara modular de altura 3.60 m y 80 mm de espesor con estructuras de perfil de acero lami-
nado conformado en frío, en la interior de 8 mm galvanizado y  en la exterior v isto de 9 mm, con pa-
neles de yeso de 13 mm de espesor revestidos de chapa de madera de Sapelly  barnizada con ais-
lamiento interior de lana de roca de 30 Kg/m3 y 50 mm de espesor, con una puerta de tablero aglo-
merado de 83x204x4 cm acabada igual que los paneles, con cerradura de pomo llave/condena y bi-
sagras acabadas con pintura epoxi o poliéster y  montante ciego, colocada. Medida la superficie eje-
cutada.

P.BAJA 3 3,55 3,70 39,41

2 2,62 3,70 19,39

3 1,90 3,70 21,09

2 4,70 3,70 34,78

3 4,00 3,70 44,40

2 4,70 3,70 34,78

2 8,30 3,70 61,42

2 4,00 3,70 29,60

2 1,70 3,70 12,58

1 2,20 3,70 8,14

2 4,00 3,70 29,60

2 5,90 3,70 43,66

2 5,30 3,70 39,22

1 4,00 3,70 14,80

2 0,60 3,70 4,44

2 2,20 3,70 16,28

2 1,70 3,70 12,58

466,17 164,26 76.573,08
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07.12 m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERF. 

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero
de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

ESCALERA CURVA 17 1,22 20,74

ESCALERA CLAUSTRO 4 3,67 14,68

2 1,38 2,76

ESCALERA MANTENIMIENTO 4 1,02 4,08

42,26 23,15 978,32

07.13 m   RECIBIDO CRISTALERÍA S/CUB. PLANA 

m. Recibido cristalería sobre cubierta plana, sentada sobre el faldón del mismo y recibida con placa
de anclaje metálica de 1,2 mm de espesor y  10 cm de ancho para soldado de perfil de marco metáli-
co, perfectamente nivelada según la pendiente del faldón, i/impermeabilización perimetral con masilla
a base de caucho, aplicado a pistola de cartuchos y  p.p. de medios aux iliares.

CLARABOYAS 16 1,50 4,00 96,00

PERIMETRO 2 29,40 58,80

2 32,55 65,10

219,90 56,01 12.316,60

07.14 m   RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA 

m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con pasta de yeso negro o realizando
anclajes específicos sobre los peldaños, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en
las huellas) y  p.p. de medios aux iliares.

BARANDILLA ABSIDE 1 5,96 5,96

5,96 10,94 65,20

07.15 m²  AYUDAS ALBAÑILERÍA SUPER. USO PUB. 

ud. Ayuda, por m². construido en edificios de uso público, de cualquier trabajo de albañilería necesa-
rio para la correcta ejecución y  montaje de las instalaciónes de electricidad, fontanería, calefacción (o
climatización) y  especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y  empleo de
medios aux iliares.

Sup, construida 1 2.973,53 2.973,53

2.973,53 11,13 33.095,39

07.16 m²  LIMPIEZA DE EDIF. PÚBLICOS 

m². Limpieza de zonas comunes de v iv iendas en boque, desprendiendo morteros adheridos, fregado
de suelos, limpieza escaleras, patios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de medios aux iliares.

Sup, construida 1 2.973,53 2.973,53

2.973,53 1,54 4.579,24

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 274.649,17
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS 

08.01 m²  PAV. EPOXY AUTONIVEL.-LISO POLYKIT   

m². Suministro y  puesta en obra del Sistema Autonivelante Epoxi MASTERTOP 1230 Polykit, con
un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes MASTER-
TOP 1200 o similar (rendimiento 0,3 kg/m²); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada
MASTERTOP 1200 (rendimiento 4,5 kg/m²), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la
preparación del soporte. Colores Estándar.

PLANTA SOTANO 1 2.231,68 2.231,68

CIMENTACION CEMENTERIO Y
MUROS

-1 528,87 -528,87

MUROS CARGA SOTANO -1 43,85 4,60 -201,71

-1 8,75 4,60 -40,25

-1 14,90 4,60 -68,54

-1 43,86 4,60 -201,76

-1 7,72 4,60 -35,51

-1 19,45 4,60 -89,47

1.065,57 63,90 68.089,92

08.02 m²  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO  

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras intermedias separa-
das 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y  otros remates, p.p. de guardav ivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material
en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

SALA U 1 6,25 4,30 26,88

2 2,70 4,30 23,22

ABSIDE 1 7,88 8,32 65,56

4 2,05 8,32 68,22

2 3,65 8,32 60,74

244,62 6,90 1.687,88

08.03 m²  FAL. TEC. ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO   

m². Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de
60x60 cm sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular
para remates y  accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según
NTE-RTP.

F.T. BAJO CUBIERTA 1 955,66 955,66

F.T. BAJO CLARABOYAS -1 47,61 -47,61

FT. SOTANO CUARTOS
INSTALACIONES

1 106,08 106,08

VESTIBULO 1 1 5,85 5,85

VESTIBULO 2 1 6,26 6,26

VESTIBULO 3 1 6,03 6,03

VESTIBULO 4 1 5,05 5,05

1.037,32 25,53 26.482,78

08.04 m²  F. T. METACRILATO colgado  

m². Falso techo translucido formado por paneles anchos de metacrilato de 100 mm de ancho translu-
cidoso y  montados sobre perfiles anchos de 100 mm de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, así
como elementos de suspensión, fijación y  demás elementos accesorios, y  cualquier tipo de medio
auxiliar, completamente instalado.

F.T. BAJO CLARABOYAS 1 47,61 47,61

FT. SOTANO CUARTOS
INSTALACIONES

1 106,08 106,08

153,69 49,22 7.564,62

08.05 m²  FALSO TECHO LAMAS MADERA M-H colgado  

m². Falso techo de lamas de madera MDF con acabado melaminico machiembradas, de una sec-
ción de 100x12 mm, claveteadas sobre rastreles de madera de pino de 60x30 mm y colgadas del
techo con perfil de acero galvanizado, incluso p.p. de lijado y  dos manos de barniz de poliuretano y
cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado, s/NTE-RTP.
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PLANTA SOTANO DESPACHOS +
FOSO

1 487,74 487,74

487,74 72,68 35.448,94

08.06 m²  REVESTIMIENTO LAMAS  MADERA M-H s/rastrel  

m². Falso techo de lamas de madera  MDF con acabado melaminico machiembradas de una sec-
ción de 100x12 mm, claveteadas sobre rastreles de madera de pino de 60x30 mm y recibidas con
pasta de yeso negro, incluso p.p. de lijado y  dos manos de barniz de poliuretano y  cualquier tipo de
medio aux iliar, completamente instalado, s/NTE-RTP.

PERIMETRO P. SOTANO 1 20,27 3,85 78,04

1 26,03 3,85 100,22

1 11,44 3,85 44,04

1 15,67 3,85 60,33

1 6,56 3,85 25,26

1 19,47 3,85 74,96

1 25,72 3,85 99,02

1 9,42 3,85 36,27

1 3,67 3,85 14,13

1 3,76 3,85 14,48

1 4,16 3,85 16,02

SOBRE PUERTA 5 0,92 1,75 8,05

2 1,65 1,75 5,78

576,60 46,43 26.771,54

08.07 m²  FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA 

m². Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de
juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y  desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza
y cualquier tipo de medio aux iliar, según NTE-RTC-16.

ABSIDE 1 21,49 21,49

21,49 15,62 335,67

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 166.381,35
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CAPÍTULO 09 ACABADOS  

09.01 m²  ALIC. PLAQUETA GRES (BALD. 15 €/m²) 

m². Alicatado con plaqueta de gres (precio del material 15 euros/m²), en formato comercial, recibido
con mortero de cemento y  arena de miga 1/6, medido sin deducción de huecos en compensación de
jambas, dintel y  superficies curvas, i/piezas especiales, formación de ingletes, rejuntado, limpieza y
p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

ASEO 1 3 1,90 3,60 20,52

2 4,03 3,60 29,02

ASEO 3 3 2,25 3,60 24,30

2 3,60 3,60 25,92

3 2,20 3,60 23,76

1 3,54 3,60 12,74

1 8,07 3,60 29,05

ASEO 4 2 7,65 3,60 55,08

2 3,60 3,60 25,92

2 2,25 3,60 16,20

2 2,30 3,60 16,56

279,07 26,60 7.423,26

09.02 m²  PINTURA PLÁSTICA COLOR        

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y  horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y  emplastecido.

SALA U 1 6,25 4,30 26,88

2 2,70 4,30 23,22

ABSIDE 1 7,88 8,32 65,56

4 2,05 8,32 68,22

2 3,65 8,32 60,74

ABSIDE 1 21,49 21,49

F.T. BAJO CUBIERTA 1 955,66 955,66

F.T. BAJO CLARABOYAS -1 47,61 -47,61

FT. SOTANO CUARTOS
INSTALACIONES

1 106,08 106,08

VESTIBULO 1 1 5,85 5,85

VESTIBULO 2 1 6,26 6,26

VESTIBULO 3 1 6,03 6,03

VESTIBULO 4 1 5,05 5,05

1.303,43 4,44 5.787,23

09.03 m²  SOLADO DE GRES (15 Eu/m²) INT. C 1/2  

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 15 euros/m²), en formato comercial, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas hú-
medas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), recibido con mortero de cemento y  arena de rio
M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 7
cm, rejuntado y  limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

ASEO 4 1 26,63 26,63

ASEO 3 1 22,12 22,12

ASEO 1 1 3,91 3,91

1 3,44 3,44

56,10 33,90 1.901,79

09.04 m²  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL C1/2  

m². Solado de mármol Crema Marfil con acabado pulido, de 2 cm de espesor, para interiores (resis-
tencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húmedas,
CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), recibido con mortero de cemento y  arena de miga 1/6,
i/cama de arena de 2 cm, rejuntado y  limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSP.

SUP. UTIL P. BAJA 1 460,06 460,06

ASEO 1 -1 3,91 -3,91

-1 3,44 -3,44

452,71 53,51 24.224,51
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TOTAL CAPÍTULO 09 ACABADOS ........................................................................................................................ 39.336,79
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA  

10.01 m²  PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO  

m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly  o Pino,
rebajado y  con moldura, de medidas 2030 x  725 / 625 x  35 mm Precerco en madera de pino de
90x35 mm, cerco v isto de 90x30 mm rechapado en sapelly  o pino y  tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y  manivela con
placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

Nº IGUALES 23 0,85 2,10 41,06

2 1,70 2,10 7,14

2 0,90 2,10 3,78

51,98 102,19 5.311,84

10.02 ud  PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 2h 1200 mm 

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el res-
to del edificio;  con marcado CE y certificado y  declaración CE de conformidad; de dos hojas abati-
bles de 1500x2100 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de revestimiento de laminas de madera
MDF en la cara exterior, aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de es-
pesor, mecanismo de cierre automático y  herrajes de colgar y  de seguridad, juntas, etc... según
CTE/DB-SI 1.

Nº IGUALES 3 3,00

3,00 517,56 1.552,68

10.03 ud  PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 1h 800 mm  

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el res-
to del edificio;  con marcado CE y certificado y  declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 800x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de revestimiento de laminas de madera MDF en
la cara exterior, aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, me-
canismo de cierre automático y  herrajes de colgar y  de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI
1.

Nº IGUALES 7 7,00

7,00 275,80 1.930,60

10.04 m²  CARP. FIJA < 1,80 m²  

m². Carpintería fija con junquillos para fijación del v idrio, de aluminio (para una superficie máxima
1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP con un ancho de mar-
co de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, aux iliado por otro co-
locado en las hojas, con hojas de ventana  redondas y  coplanares externamente con el cerco, o en
resalte, para un acristalamiento con altura de galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento,
tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm,  anodizada (15 micras) o lacado (en-
tre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, herrajes de colgar,
p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70
W/m² K, y  cumple en la zona A según el CTE/DB-HE 1.

V1 3 1,65 0,60 2,97

2,97 71,70 212,95
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10.05 m²  PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA 

m². Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bande-
jas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/ pintura para ext. de su cara exterior, patillas para recibir
en fábricas, y  herrajes de colgar y  de seguridad.

P1 1 1,10 2,10 2,31

2,31 92,75 214,25

10.06 m   BARANDILLA PERFILES DE ALUMINIO 

m. Barandillas compuestas por perfiles de aleación de aluminio, con estructura portante compuesta
por anclaje pasamanos COR-8502 de 67 mm de perímetro exterior y  pilastras 40 x  20 mm
COR-8507  distanciadas 100 mm ancladas por medio de anclajes tipo 908515, acabado anodizado
(15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (blanco, gris, bronce,...), con v idrio la-
minar de seguridad compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámina de
butiral de poliv inilo incoloro, según UNE-EN ISO 12543-2 y  UNE-EN 14449. i/guías, accesorios,
montaje y  p.p. de costes indirectos. Homologada con Clase A según normas UNE 85.237-1991,
UNE 85.238-1991, UNE 85.240-1990 y  requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE en
ensayo estático horizontal hacia el exterior, ensayo estático horizontal hacia el interior, ensayo estáti-
co vertical, ensayo dinámico con cuerpo blando, ensayo dinámico con cuerpo duro, verificación del
apartado 3.2 del DB SE-AE del CTE y ensayo de seguridad. (Ensayo de referencia barandilla v idrio
total  1.1 (H) x  2.45 (L) m y 3 pilastras).

ESCALERA CURVA 1 3,73 3,73

1 2,50 2,50

2 0,68 1,36

ESCALERA CLAUSTRO 1 1,60 1,60

ESCALERA MANTENIMIENTO 1 1,02 1,02

10,21 97,66 997,11

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA.................................................................................................................... 10.219,43
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CAPÍTULO 11 VIDRIOS 

11.01 m²  MURO CORTINA  JANSEN VISS TVS 

m² Muro cortina con completa rotura de puente térmico realizado con perfiles de acero calidad
S235JRG2 según la EN10025:1993 de la firma JANSEN, serie VISS TVS. Formado por montan-
tes y  travesaños portantes con ranura negativa, laminados en frío y  con tratamiento Sendzimir (zin-
cado en caliente) superficial de 50 a 150 micras según la norma UNE 37508. Estanquidad a base de
juntas de EPDM en montantes y  travesaños, con lengüeta en estas últimas.
Acristalamiento con elementos de soporte realizados en acero inox idable alojados en la ranura negati-
va y  perfil opresor atornillado, con juntas de EPDM contra el v idrio. Tapeta exterior decorativa en
aluminio o acero inox idable.
Acabado lacado, color a elegir por la D.F., garantizando un espesor mínimo de 100 micras.

MURO CORTINA 2 32,53 7,75 504,22

2 29,45 7,75 456,48

P2 -4 1,00 2,00 -8,00

952,70 414,74 395.122,80

11.02 ud  PUERTA SECURIT INCOL. 2090X896 

ud. Puerta de v idrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit con capa de contro solar, de
2090x996, incluso herrajes, freno y  cerradura de acero inox idable, con llave y  manivela, instalada,
según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C1.

P2 4 4,00

4,00 471,90 1.887,60

11.03 ud  PUERTA SECURIT INCOL. 2090X796 

ud. Puerta de v idrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit, de 2090x796, incluso herra-
jes, freno y  cerradura de acero inox idable, con llave y  manivela, instalada, según UNE 85222:1985.
Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C1.

P3 12 12,00

12,00 446,68 5.360,16

11.04 m²  VIDRIO SEG. STADIP 1010.1 INC. (2B2) 

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 10 mm de
espesor unidos mediante lamina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales y  sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

MAMPARAS P. SOT. 6 4,10 3,87 95,20

1 5,80 3,87 22,45

6 2,20 3,87 51,08

3 3,15 3,87 36,57

3 3,65 3,87 42,38

1 6,35 3,87 24,57

P3 -12 0,70 2,10 -17,64

254,61 104,48 26.601,65

TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIOS............................................................................................................................. 428.972,21
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 VARIOS 

12.01 ud  ASCEN. S/CM 2 PARADAS 4 PERS. 2 v  

ud. Ascensor OTIS  mod. 2.000HC compacto sin cuarto de máquinas, con dos velocidades de 1
m/s y  0,25 m/s, 2 paradas, 320 kg de carga nominal para un máximo de 4 personas, puerta de cabi-
na automática y  puertas de pisos automáticas. Equipo de maniobra automática simple, i/montaje y
pruebas totalmente instalado, calidad media, con preinstalación de R.E.M.

ASCENSORES 2 2,00

2,00 12.683,13 25.366,26

12.02 ud  RÓTULO BRAILLE DE 15,0 X 12,0 cm 

ud. Señal de lectura Braille para elementos de señalización interior de itinerarios de 150 x  120 por
una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Reglamento Técnico Supre-
sión de Barreras.

12 12,00

12,00 12,72 152,64

12.03 m²  PAV. CALZADA HORMG. IMPRESO 15 CM.  

m². Calzada de hormigón armado reforzada con fibra de polipropileno, impreso "in situ" de 15 cm de
espesor formado por hormigón HM-20/P/20 N/mm², acabado talochado y  antideslizante con RODA-
SOL impreso.

PERIMETRO ASFALTADO 1 265,77 265,77

1 104,93 104,93

1 14,86 14,86

1 8,01 8,01

393,57 26,08 10.264,31

12.04 m²  D-12(e=6) + HORM.(e=20) + ZN(e=25)  

m². Pavimento de 20 cm de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica
HM-20 N/mm²., tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, acabado con textura superficial ra-
nurada, más terminación con pav imento de M.B.C. tipo D-12 de espesor 6 cm + paquete de zaho-
rras naturales conpactadas de espesor 25 cm, para calzadas.

APARCAMIENTO 1 507,57 507,57

507,57 54,90 27.865,59

12.05 m²  CESPED SEMILLADO, SUPERF. >1.000 m².        

m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y  Poa, incluso preparación del terre-
no, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 y  5.000 m².

CESPED EXT. 1 2.381,38 2.381,38

2.381,38 2,81 6.691,68

12.06 m   REMATE SUP. CUB. RESP. METÁL. INOX. 

ud. Remate superior de ventilacion de cuartos de instalaciones, conformado por sombrero de perfiles
angulares u lamas de chapa de acero inox idable soldadas, de IMS o similar, de 1metro de acho,
con cierre superior de poliestirenao extruido o similar, acoplado sobre muerete de HA de adaptación
mod. IMS B-1 regulable, recibida y  fijada con fijación propia, i/p.p. de costes indirectos.

RESPIRADEROS 1 28,13 28,13

1 13,10 13,10

41,23 55,28 2.279,19

12.07 m   MARCADO PLAZA DE GARAJE  

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, replanteo y  encintado.

PLAZAS APARCAMIENTO 1 45,82 45,82

19 5,00 95,00

140,82 2,61 367,54

TOTAL CAPÍTULO 12 VARIOS............................................................................................................................... 72.987,21
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD  

13.01 ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROB.  

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasada para control
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asíento de cono, fabricación  de 2 probetas cilíndricas de 15 x  30 cm, curado, refrentado y  rotura
a los días que el plan de control aprobado determine.

CIMENTACION 1 1,00

MUROS EXT. 1 1,00

MUROS INT 1 1,00

3,00 51,30 153,90

13.02 ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD       

ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

5 5,00

5,00 119,78 598,90

13.03 ud  ENS. LADRILLO PERFORADO TOSCO  

ud. Ensayo completo del ladrillo perforado tosco utilizado en la obra, consistente en: a) Medición de
las dimensiones y  comprobación de la forma, según UNE 67.030. b) Determinación de la absorción
del agua, según UNE 67.027. c) Ensayo de heladicidad, según UNE 67.028. d) Determinación de
la resistencia a la compresión, según UNE 67.026 y  UNE-EN 772-1.  e) Determinación de la suc-
ción, según UNE-EN 772-11; comprobando las determinaciones del proyecto y  órdenes de las D.F.

1 1,00

1,00 280,90 280,90

13.04 ud  ENSAYO AISLAM. EN PLANCHAS  

ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, extruido, etc...) en cámaras, terra-
zas, cubiertas o cualquier posición utilizado  en la obra, indicando tipo utilizado de acuerdo a UNE,
identificación y  características geométricas, marcado con identificación, nº de lote, fecha de fabrica-
ción, características físicas-mecánicas, densidad s/ UNE EN 822, resistencia a flex ión s/ UNE EN
12089, resistencia a compresión s/ UNE EN 826, conductiv idad térmica s/ UNE 92201, fabricante,
referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino
comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

1 1,00

1,00 214,12 214,12

13.05 ud  ENSAYO DEL AZULEJO CERÁMICO 

ud. Ensayos del azulejo cerámico utilizado en obra para alicatados de zonas húmedas, consistente
en: Características dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flex ión (UNE-EN ISO
10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción de agua (UNE-EN ISO
10545-3/97), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

1 1,00

1,00 291,50 291,50

13.06 m²  COMPR. ARMADURAS FORJADOS  

m². Comprobación antes del hormigónado de cada forjado que la disposición, tamaño, separaciones
y demás características de las armaduras de los forjados coinciden con las señaladas en el proyec-
to, así como que cumplen con la normativa aplicable.

Sup, construida 1 2.973,53 2.973,53

2.973,53 0,60 1.784,12

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 3.323,44
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CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS  

14.01 ud  P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS  

ud. Partida Alzada de Gestión de Residuos según el plan realizado, mediante la herramienta IHO-
BE, con transporte a planta de reciclaje de los materiales derivados de la construcción y  contenedo-
res separativos en obra.

1 1,00

1,00 72.552,00 72.552,00

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 72.552,00
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD  

15.01 ud  P.A. SEGURIDAD Y SALUD 

ud. Partida Alzada de Seguridad y  Salud incluyendo instalaciones prov isionales de obra y  señaliza-
ciones, protecciones personales, protecciones colectivas, considerando un valor entre el 1.5%  y el
2.5%  del Presupuesto de Ejecución Material según la dificultad de la ejecución.

1 1,00

1,00 49.543,59 49.543,59

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 49.543,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.433.428,01

Página 91



TRABAJO FIN DE GRADO 

Grado en Arquitectura Técnica 

E.P.S. (Zamora) 

Desarrollo constructivo: 

 Edificio de la Fundación Sancho el Sabio 

 (Vitoria-Gasteiz) 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

JORGE MARTINEZ GUERRA     



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Desarrollo Constructivo Edificio de la Fundación Sancho el Sabio 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
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01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................  19.629,53 0,81 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  195.685,06 8,04 
03 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  451.015,31 18,53 
04 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  19.258,29 0,79 
05 ESTRUCTURA .......................................................................................................................................................................  181.112,87 7,44 
06 CUBIERTAS ...........................................................................................................................................................................  448.761,76 18,44 
07 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  274.649,17 11,29 
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  166.381,35 6,84 
09 ACABADOS ...........................................................................................................................................................................  39.336,79 1,62 
10 CARPINTERIA .......................................................................................................................................................................  10.219,43 0,42 
11 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  428.972,21 17,63 
12 VARIOS ..................................................................................................................................................................................  72.987,21 3,00 
13 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  3.323,44 0,14 
14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  72.552,00 2,98 
15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  49.543,59 2,04 

 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.433.428,01 
 ______________________________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de 2016. 

El alumno 

Jorge Matínez Guerra 

*Los capitulos  relativos a las instalaciones no se incuyen, ya que no son objeto del TFG.


	PORTADA MEDI
	PORTADA MEDI 1
	1-UNITARIOS
	PORTADA MEDI 2
	2-AUXILIARES
	PORTADA MEDI 3
	3-DESCOMPUESTOS
	PORTADA MEDI 4
	4-MEDCION Y PRESUPEUSTO
	PORTADA MEDI 5
	5 RESUMEN



